PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
Y CONDICIONES ESPECIALES
EXPEDIENTE 4020 — 6553 / 2021

LICITACION PUBLICA N°07/2021

1. DATOS DE LOS TRABAJOS

1.1 OBJETO:

Llamese a LICITACION PUBLICA N°7 con el objetivo de adquirir mano de obra
y materiales para la realizacion de la obra denominada “CORDON CUNETA
TRES ALGARROBOS”, de conformidad con las Especificaciones Técnicas
Particulares detalladas en LA MEMORIA DESCRIPTIVA, Planos de Ante —
Proyecto, planos tipos y computo.

1.2 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma
de pesos TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
CIENTO CUATRO 00/00 ($30.964.104,00).

1.3 REGIMEN DE CONTRATACION:

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

Debido a que el régimen de contratacion para esta obra es el de “AJUSTE
ALZADOQ?, ello significa que:

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacién y funcionamiento, aunque no estén especificados
en la documentacion del contrato.

b) El contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano
de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las
tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que sefala la documentacion.



c) Entiéndase que el oferente realizé su propio estudio y, en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto
oficial, se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el CONTRATISTA como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la AUTORIDAD DE APLICACION existiera algin error
de significacién en el presupuesto oficial de esta obra o en el del oferente, el
monto de dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificandose
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.

e) No se reconocerd diferencia entre la cantidad ejecutada de obra y la
consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de oferta aceptada,
salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones
debidamente autorizadas. La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las
especificaciones técnicas y anexos del proyecto, de modo tal que resulte
completa y responda a su fin.

14 CARTEL DE OBRA:

El Contratista debera emplazar en el sitio que le fije la Inspeccién, un cartel de
obra de acuerdo con las especificaciones y caracteristicas generales fijadas en

el plano especial y documentacion adjunta al presente.

1.5 PROVISION DE MATERIALES:

Seran por cuenta del proponente la provision de todos los materiales necesarios

para la correcta ejecuciéon de la presente obra.

1.6 GASTOS IMPRODUCTIVOS:

A los efectos de eventuales gastos improductivos que pudieran corresponder,
gueda taxativamente establecido que no seran reconocidos.



1.7 INSTALACIONES EXISTENTES:

El Contratista sera el Unico responsable de los deterioros que, por cualquier
causa, y por motivo de los trabajos a su cargo, se produjeran en obras de arte,
lineas telegraficas y telefénicas, alambrados, pavimentos y caminos existentes,
etc.

Ser& a su exclusivo cargo el pago de las reparaciones que por tal motivo deba

efectuar.

1.8 VARIACIONES DE COSTOS:

En virtud del plazo de ejecucion de Obra, la Municipalidad no reconocera ninguin
tipo de variacién de costos que se produzcan en los items contratados.

1.9 ANTICIPO DE OBRA:

Se establece el otorgamiento de un anticipo financiero del treinta por ciento
(30%) del monto del contrato. Se debera acompafiar en la documentacion de la
oferta el plan de inversién de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo.
La devolucién del mismo se efectuara descontando de cada certificado de
obra el mismo porcentaje (30%) hasta completar el ciento por ciento del
anticipo otorgado.

Una vez realizado el anticipo por parte del ente con el cual se financia LA OBRA,
y posterior firma del Contrato, se emitira un Certificado de Anticipo por parte de
la MUNICIPALIDAD, cuyo importe sera el equivalente al treinta por ciento (30%)
del monto del contrato, que debera ser garantizado en su totalidad CON UN
PAGARE A LA VISTA SUSCRIPTO POR QUIENES TENGAN EL USO DE LA
FIRMA O PODER SUFICIENTE EN SU CASO.

1.10 FORMA DE PAGO:

El pago del anticipo de obra y los subsiguientes pagos a realizar por el Municipio
al adjudicatario se realizaran a través de la oficina de Tesoreria Municipal a
través del retiro de cheque por parte del adjudicatario en cumplimiento con la
normativa e instrucciones dadas desde la Tesoreria Municipal.



Si el adjudicatario solicitara que el pago se realice a través de
transferencia bancaria, deberad el adjudicatario los gastos de transferencia,
comisiones bancarias, y cualquier otro gasto que esta genere.

1.1 COTIZAR:

El oferente elaborara su cOmputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacion suministrada en el Pliego.

1. La oferta se hara en el formulario de cotizacion, indicando el precio cierto
y final (con IVA incluido), en nameros y letras, por el total general de la
obra detallada en el pliego. La sola presentacién de la misma implica
pleno conocimiento y aceptacion de las clausulas particulares del Pliego
de Bases y Condiciones de la normativa vigente. En cuanto al IVA, el
mismo deberd estar incluido en el precio total cotizado, atendiendo a la
condicion de IVA Exento de la Municipalidad.

2. Los importes se expresaran en pesos de curso legal en la Republica
Argentina.

3. Como méaximo se podra colocar dos decimales en la oferta.

4. El monto total de la prepuesta se formulara en letras y nimeros.

5. En caso de no existir correspondencia entre los precios unitarios y totales
cotizados para el bien o servicio, serdn tomados como validos los precios
unitarios consignados.

6. La cotizacién debera incluir nivel de riesgo asignado.

2. DE LA LICITACION

21 OBTENCION DEL PLIEGO:

El Pliego de Bases y Condiciones podra consultarse sin cargo en la Oficina de
Compras, donde también podra retirarse hasta el dia 12 de MAYO de 2021, en
el horario de 7:00 a 13:00 hs, previo pago de la suma de pesos $30.964,10 en la
Oficina de Recaudacion Municipal.

2.2 PRESENTACION DE OFERTAS:

Las ofertas seran presentadas en la Oficina de Compras de la Municipalidad de
Carlos Tejedor, Alberto H. Almiron n°301, hasta el dia 13 de MAYO de 2021 a
las 9:00 hs.



Las ofertas contendran la totalidad de los requisitos exigidos en las condiciones
de las clausulas generales y particulares.

2.3 RECEPCION DE CONSULTAS:

Las consultas podrédn realizarse por escrito en la siguiente direccion:
Municipalidad de Carlos Tejedor, Oficina de Compras, calle Almiron 301 de
Carlos Tejedor, Tel. /Fax: 02357-420099.

O via malil a la siguiente direccion: comprasmunicipalidadctejedor@hotmail.com

Las mismas se receptaran hasta el dia 12 de MAYO de 2021, en el horario de
7:00 a 13:00 hs.

2.4 FECHA DE APERTURA:

Dia: 13 de MAYO de 2021
Hora: 10:00 hs

Lugar: Sala de reuniones de la Municipalidad de Carlos Tejedor, Alberto
Almirén n°301, Carlos Tejedor.

2.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La especificacion técnica, se acompafian en el anexo | del presente pliego.

2.6 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA y MONTO DE LA
MISMA:

La propuesta deberd ser acompafiada de una garantia de mantenimiento de
oferta, por el importe equivalente al uno por ciento (1 %) del total de su oferta
y por un plazo de duracién igual al plazo del mantenimiento de la oferta, con mas
sus eventuales prorrogas.

No se reconoceran y por ende no se abonaran intereses, ni actualizaciones de
ningun tipo sobre la garantia que se realice de acuerdo a lo dispuesto en el
presente articulo.

Dicha garantia podra constituirse segun las modalidades que taxativamente a
continuacion se detallan Modalidades:


mailto:comprasmunicipalidadctejedor@hotmail.com

1. En dinero efectivo depositado en la Tesoreria del Municipio, a la orden de la
Municipalidad de Carlos Tejedor, adjuntando a la documentacion el duplicado de
la boleta respectiva.

2. Mediante la presentacion de aval bancario, adjuntando el original a la
documentacion.

3. Pagaré a la vista suscripto por el oferente y/o por quienes tengan uso de la
razén social o por quienes actlen con poderes suficiente para suscribirlo con
firma debidamente certificada.

4. Mediante pdliza de Seguro de Caucidén, la que se adjuntara a la
documentacion. Si se constituyera la garantia mediante fianza bancaria o pdliza
de seguro, el fiador se debera constituir en liso, llano y principal pagador con
renuncia del beneficio de excusién y de division de acuerdo con los términos del
Cddigo Civil, por todo el término del mantenimiento de la propuesta y por la
totalidad del monto, sin restriccion ni salvedades. Ademas, el fiador se sometera
a la jurisdiccion de los Tribunales de Trenque Lauquen. Asimismo, la emision del
aval bancario o de la pdliza de seguro no podra ser posterior a la fecha y hora
de apertura de la licitacion. La vigencia de esta Ultima no podra ser menor que la
del tiempo exigido para el mantenimiento de la propuesta. En el caso de las
Compafias de Seguros, deberan estar autorizadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacién.

No se aceptaran garantias que no reunan las caracteristicas mencionadas en
este articulo. Las Garantias de Mantenimiento de Oferta de aguellas ofertas que
no resulten seleccionadas, se devolveran, a pedido del oferente, dentro de los
treinta (30) dias siguientes al vencimiento del periodo de validez de las ofertas.

2.7  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de
sesenta (60) dias constados a partir del Acto de Apertura de Sobres, con pena
de pérdida del depésito de garantia constituido en caso contrario.

2.8 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA:

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra. La visita de obra sera opcional para el
Oferente. La misma podra realizarse antes de cotizar y hasta el dia 11 de MAYO
de 2021, de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por



duplicado, firmada por el Oferente, Secretario de Obras Publicas y/o funcionario
municipal que acredite la visita.

Para coordinar dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la
Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Carlos Tejedor de lunes a viernes
de 07:00 a 13:00 hs, al teléfono 02357 — 421330.

No se aceptara bajo ninqun pretexto desconocimiento de la
obra, su estado y caracteristicas particulares, por lo gue se
considerara que su oferta incluye todas las reparaciones y
trabajos necesarios de acuerdo con las reqglas del arte, aunque
éstos no se mencionen en la documentacion del presente

pliego.

3. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y EVALUACION
POSTERIOR

3.1 DOCUMENTACION A ACOMPANAR A CADA PROPUESTA.:

Las ofertas deberan ser presentadas en un sobre denominado “sobre envoltorio”,
debidamente cerrado donde se indicard en forma destacada NOMBRE vy el
DOMICILIO DEL ORGANISMO LICITANTE, el NUMERO DE EXPEDIENTE,
NUMERO DE LICITACION PUBLICA, y la FECHA y HORA DE APERTURA de
propuesta que figura en el encabezamiento de la presente.

El sobre arriba mencionado debera contener:

1. Pliego de Bases y Condiciones Generales, Especificaciones
Técnicas y Condiciones Especiales, firmado en todas sus hojas.

2. Carta de Presentacion, la que sera suscripta por el oferente o por
su representante debidamente acreditado, con las siguientes
formalidades:

a) nombre del oferente o el de su representante, en cuyo caso se
acompafard copia de la documentacibn que acredite la
representacion invocada.

b) Ratificacion o cambio del domicilio.



c) declaracién de no estar comprendidos en ninguno de los siguientes
supuestos: 1) quienes estén inhabilitados por condena judicial; 2) los
quebrados, mientras estén rehabilitados; 3) quienes estén
suspendidos o dados de baja en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad de Carlos Tejedor o en idénticos Registros en la
Provincia de Buenos Aires y de la Nacion.

d) declaracion del oferente que garantice la veracidad y exactitud de
todas sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de
actualizarlas; y autorizando a la Autoridad de Aplicacion a requerir
informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada a
organismos oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier otra
persona, firma, sociedad u organismo.

e) si el oferente es un consorcio 0 una union transitoria de empresas,
se consignara la participacion correspondiente a cada empresa o
sociedad.

f) declaracion por escrito que aceptan la competencia judicial de los
Tribunales de Trenque Lauquen, renunciando expresamente a
cualquier otra Jurisdiccion, Competencia o fuero.

3. Formulario de Cotizacion.

4. Datos Técnicos del material ofertado.

5. Garantiade mantenimiento de oferta presentada de acuerdo auna
de las formas previstas, que se enumeran en el punto 2.6y 2.7 de
las clausulas generales del presente pliego de bases vy
condiciones.

6. Los oferentes deberan estar inscriptos en el REGISTRO DE

PROVEEDORES del Municipio para poder participar de la
presente Licitacion.

3.1 ACTO DE APERTURA DE SOBRES:

En el acto de apertura de sobres se verificara el cumplimiento de los requisitos
exigidos en el punto 3. No se rechazaran propuestas, limitandose a describir el
Municipio las observaciones que a su juicio merecieren las presentaciones.



3.2 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA:

Los oferentes deberan mantener sus propuestas (garantia de mantenimiento de
oferta) durante todo el lapso temporal que corre desde la fecha de apertura de la
LICITACION PUBLICA N° 07/2021 hasta 30 dias habiles de la correspondiente
apertura la que se prorrogara automaticamente sin excepcion alguna.

3.3 CAPACIDAD FINANCIERA:

Para evaluar y establecer la capacidad econdémico-financiera de los
OFERENTES, se consideraran los indices financieros y econémicos que se
detallan a continuacion:

a) Liquidez: AC/PC>0,8

b) SolvenciaA/P>1,5

c) Endeudamiento: PC /PN < 0,75

d) Rentabilidad: U/ PN > 0, siendo PN >0

e) Capacidad de trabajo: AC-PC >MO/PE

Donde:
A = Activo
P = Pasivo

AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
PN = Patrimonio Neto

U = Utilidad neta

MO = Monto de la oferta

PE = Plazo de Ejecucion (meses)



Se considerara que los proponentes acreditan capacidad
econémico-financiera suficiente si, cumpliendo en forma
excluyente con el indice de liguidez corriente, el resultado del
analisis de los indices promedio de los dos ultimos ejercicios
cerrados, arroja valores admisibles en por lo menos tres de los
cuatro indicadores restantes.

3.4 SERAN CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS:

a) Enmiendas, interlineas o raspaduras en las propuestas que no estén
debidamente salvadas o aclaradas con la firma del oferente.

b) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las clausulas legales y
particulares o generales de los pliegos respectivos, siempre que el apartamiento
sea sustancial y no exista correspondencia material entre lo solicitado y lo
ofertado. Sera Facultad del Municipio procurar hacer suplir toda deficiencia
formal (No sustancial) en atencibn a procurar la mayor competencia o
concurrencia posible al acto licitatorio.

c) Falta total de garantia.

d) Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de apertura de las
propuestas, podra surtir efecto posteriormente, si se comprobara durante el
estudio de las propuestas.

3.5 AMPLIACION DE LA INFORMACION:

El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Carlos Tejedor podra requerir
la ampliacion y aclaracién de la informacion suministrada o cualquier otra que
sea necesaria para el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a
tal efecto se sefale. Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el
requerimiento indicado precedentemente, el Estado Municipal de Carlos Tejedor
podra considerar que existe una retraccion tacita del proponente y en
consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depdsito de
garantia de la oferta.

El Estado Municipal de Carlos Tejedor se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica
de la garantia de oferta. El personal que determine el Estado Municipal de Carlos



Tejedor, podra visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que
los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su
capacidad para la ejecucion de la obra.

3.6 IMPUGNACIONES:

Las impugnaciones de las ofertas podran efectuarse dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes al acto de apertura. Las mismas se presentaran por escrito en
el mismo acto licitatorio o en la Oficina de Compras de la Municipalidad en el
horario administrativo y deberan referirse a cuestiones graves o esenciales,
dejando de lado las simples formalidades que pudieran razonablemente salvarse
permitiendo la mayor concurrencia al acto licitatorio.

De toda impugnacion considerada valedera por el Municipio se dara el debido
traslado al impugnado, quien tendra un lapso de 24 hs. a los fines de que tome
conocimiento y se expida. La Municipalidad resolvera sin dilaciones la
impugnacion en un plazo que no excedera las 48 hs. habiles de cumplido el
requisito anterior. El oferente que desee impugnar el acto administrativo debera
depositar en efectivo un monto equivalente al cero cinco por ciento (0,5%) del
presupuesto oficial, el que solo sera devuelto en caso de prosperar el recurso.

3.7 _PLAZO DE ADJUDICACION. OFERTA MAS CONVENIENTE:

La Municipalidad, en un plazo no mayor a treinta (30) dias adjudicara la
LICITACION PUBLICA al oferente cuya propuesta considere mas conveniente.

La Municipalidad tiene la facultad de rechazar todas las
propuestas si lo creyere conveniente.

3.8 FIRMA DEL CONTRATO:

Dentro de los diez (10) dias corridos desde la notificacion de la adjudicacion,
quien resulte adjudicatario, debera presentarse en la Oficina Legal y Técnica de
la Municipalidad de Carlos Tejedor, a los efectos de firmar el contrato de obra
correspondiente. Y dentro de los diez (10) dias corridos desde la suscripcion del
mismo, el adjudicatario deberé integrar la garantia de adjudicacion de acuerdo a
las condiciones establecidas.



3.9 FONDO DE REPAROS:

En concepto de FONDO DE REPAROS se retendra el cinco por ciento (5%) de
cada certificado o el OFERENTE debera presentar una GARANTIA DE FONDO
DE REPAROS. El monto de retenciéon o garantia se devolvera totalmente en

oportunidad de la recepcion provisoria.

3.10 OBLIGACIONES PREVIAS DEL ADJUDICATARIO:

Dentro de los diez (10) dias corridos contados a partir de la fecha de la
notificacion de la adjudicacién, la empresa que resultare Adjudicataria debera:
Constituir el DEPOSITO EN_GARANTIA DE _FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, elevando el Depdsito en Garantia de la Oferta al 5% del precio del
contrato, en alguna de las formas establecidas en este Pliego, y lo prorrogara en
el plazo de duracion de las obligaciones emergentes de esta Licitacion, en
garantia de su cumplimiento.

3.11 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO:

La informacién relativa al analisis, aclaracion, evaluacién y comparacion de las
ofertas y las recomendaciones para la adjudicacion del contrato no podran ser
reveladas a los Licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho
proceso hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario.

Todo intento de un licitante para influir en el procesamiento de las ofertas o
decision de la adjudicacién por parte del Contratante podra dar lugar al rechazo
de la oferta de ese Licitante.

3.12 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

El plazo de ejecucion de obra se ha fijado en ciento veinte (120) dias corridos
contados a partir de la firma del acta de inicio de obra y como dice en el
certificado de factibilidad y autorizacion de construccion de la obra que se a dicha
documentacion se adjunta.



3.13 INSPECCION DE TRABAJOS:

La Municipalidad y/o quien ella faculte llevara a cabo la Inspeccién de los
trabajos, certificaciones recepcidn provisoria y definitiva.

3.14 RETENCION:

De cada certificado de obra se reducird el cinco por ciento (5%) como minimo en
concepto de garantia. El importe de esta garantia serd retenido hasta la
recepcion definitiva de la obra objeto de contrato. Si la autoridad municipal lo
consintiera, la precitada deduccion podra ser reemplazada por fianza o aval
bancario o por valores equivalentes en titulos provinciales o nacionales.

3.15 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO:

Transcurrido el plazo del punto 3.8 y 3.10, sin haberse hecho el depésito de
garantia, el adjudicatario debera abonar a la Municipalidad en concepto de
clausula penal la suma correspondiente al uno por ciento (1%) del valor cotizado
por cada dia de retraso del plazo de ejecucion.

El Municipio de Carlos Tejedor se regira por todas las leyes
gue regulen la materia para cumplimentar el pliego establecido.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DE LA
OBRA CORDON CUNETA EN LA LOCALIDAD DE TRES

ALGARROBOS

1-  DESCRIPCION
Los trabajos seran realizados segun rubros e items de obra descriptos en la Pianilta de

Computo. La totalidad de materiales, equipos y mano de obra necesarias para dicha obra
estaran a cargo de la empresa contratista.

El proyecto comprende basicamente la ejecucion de las obras de cordones y badenes
~~ cuneta en el sector de la planta urbana de la localidad de: TRES ALGARROBOS.

Comprende la ejecucion de cuarenta (20) cuadras y sus axtensiones de cordon cuneta
integral de hormigon simple con esquinas, que serviran a un sector de sostenido crecimiento
en esta localidad. En este casc, en su totalidad estos cordones se ejecutaran en ambas
mérgenes sobre la calie N. Laprida entre Bernardo de Yrigoyen y la Av. José Ralbiani, calle
juan B. Alberdi entre Fiorencio Andoy y Bernardo de Yrigoyen. También en ambas margenes
de las cuadras transversales comprendidas entre J. B. Alberdiy N. Laprida, sienda estas E.de
Madrid, J. Bugni, San Cayetana, Florencio Andoy, Marcelo T. de Alvear, Bartolomé Mitre, 25
de Mayo. Por ultimo, sobre la margen derecha de la calle Bernardo de Yrigoyen y la margen
izquierda de la Av. José Balbiani.

Mas alla del detalle de rubros e items aqui indicados, con sus especificaciones y
alcances, no obsta que el Director de Obra debera evaluar toda a documentacidn y cualguier
omision de este pliego que se encuentre indicada en planos, 0 que se abserve COMo necesaria
para dejar la obra totalmente terminada, en funcionamiento y adecuada al fin para el que fue

PN concebida, sera de respansabilidad de la Direccion de Obra su ejecucion.

[TEM 1.- APERTURA DE CAJA ESTRUCTURAL

Este corresponde al item N°1 de la Planilla de Computo y Presupuestc de la
obra. Comprende todos los trabajos necesarios de desmonte hastala cota superior de la
subrasante, donde alli se realizara el perfilado y compactacion de la misma y posteriormente
la construccion de cordones y/o badenes cuneta. £l ancho de desmonte dependera del
sistema constructivo utitizado, guedando elio a definir en obra. Cualquiera sea el sistema
utilizado, debera asegurar un ancho terminado de la estructura de corddn cuneta de 0.60 m,
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en su base. El desmonte se hard en la profundidad minima necesaria para asegurar un
espesor de G.20 m del Cordén cuneta de Hormigon.

El item apertura de caja estructural comprende el desmonte y la carga, transporte,
descarga y esparcimiento del materia! sobrante; la limpieza final del drea de trabajo; la
prestacidn de equipos, enseres, magquinarias y otros elementos de trabajo; las medidas de
seguridad a adoptar y todas 10s materiales y trabajos especificados en este numera! y
aquellos que sin estar expresamente indicados sean necesarios para la correcta ejecucion del

item.

£l material extraido y/o sobrante, enla medida que sea apto parala ejecucion de
bases o para el recalce posterior a la ejecucion del corddn cuneta, podrd quedar acopiado en
la zona de obra en la medida qua no provogue perjuicios y molestias a los vecinos del sector,
niimplique riesgos a! transito vehicular y peatonal, En su defecto, serd transportado a una
zona de acopio donde no provogue inconvenientes a los frentistas.

La apertura de caja estructural debera desarrollarse en forma ordenada, asegurando
siempre el transito vehicular en el sector y un minimo acceso a los frentistas a sus
propiedades, ademas de asegurar la menor afectacién posible a las radicaciones comerciales
existentes.

Las profundidades de apertura seran las gue resulten def proyecto aprobadc adjuntc a
este legajo licitatorio, y su postericr verificacién en obra. Previo al inicio de los trabajos, la
Direccién de Obra procedera a efectuar una nivelacion completa de toda la traza del corddn
cuneta en cada cuadra, acotando las profundidades a la realidad existente al momento de
iniciar las abras.

Los medios mecanicos a utilizar para los trabajos de apertura de caja deberan ser
adecuados a la finalidad propuesta. Debe asegurarse que €n el desarrollo del trabajc no se
afecten tendidos de otros servicios — publicos o privados — ya sean estos subterranens o
Jérecs. También debera cuidarse gue con equipos tales como retroexcavadoras no se afecte
innecesariamente el arbolado urbano. En caso de necesidad, se efectuara una poda previa
para permitir el posterior trabajo de los equipos.

Cuando en el desarrollo de los trabajos de apertura de caja se afecten conexiones
domiciliarias de agua potable, Ia Direccién de Obra debera asegurar su reparacion inmediata,
aunque sea en forma provisoria, y/0 su reemplazo.

Toda vez gue con motivo de las obras se modifique o impida el desagle de los
pluviales u otras canalizaciones, el Municipio adoptara las medidas necesarias para evitar
perjuicios al vecindario. Inmediatamente de terminada las partes de obras gue afectaban
dichos desaglies, el Municipio debera restableceric por su cuenta en la forma primitiva. Los
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costos de estos trabaios, se consideraran incluidos en los precios del contrato aun cuando no

exista una partida especifica.

Para facilitar el transito de peatones en 105 Casos de que el accesc a sus domicilios se
hallare obstruido por las construcciones, sé colocaran pasarelas provisorias de
aproximadamente 1.00 m. de ancho libre vy de la longitud que se requiera con pasamanosy
barandas que se espaciaran cada 50 m. como maximo. El costo de estos puentes, planchadas
y pasarelas se consideraran incluidos en los precios unitarios de las excavaciones.

Si se pcasionasen dafios a las propiedades o vecinos ocupantes, al publico, etc., sera
de su exclusiva cuenta la reparacion, de todos los dafios y perjuicios gue se produjeran.

fTEM 2-3.- PERFILADO, SANEAMIENTO Y COM PACTACION DE LA SUBRASANTE

Referido a los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales de |a Direccion Naciona!
de Vialidad, Publicacién 101/102, Edicién 1998, Seccion B. Vil Preparacion de la Subrasante.

Este corresponde a los ftems N°2 y N°3 de la Planitla de Computo y Presupuesto de la
obra. Comprende todos Ios trabajos necesarios para el saneamiento, 13 compactacion y
perfilado de la subrasante, de acuerdo a los perfiles incluidos en los planos y ardenados por 3
Direccién para la construccidon del cordon cuneta.

Se tomara un espesor de 0.10 m que serd removido, perfilado y compactado. Servira
de asiento para la abra a construir.

El Contratista adoptara el procedimiento constructivo que le permita lograr la
densidad requerida.

Una vez terminada la preparacion de la subrasante en esa seccion de camino, se
debera conservar con la lisura v el perfil correcto, hasta que se procedaala construccién de la
capa superior.

Conciuido este item, debera verificarse el estado de final de la subrasante parala
colocacion de la base sobre la misma.

ITEM 4-5.- CONSTRUCCION DE CORDONES CUNETA, TRIANGULOS, Y/Q BADENES
CUNETA

Este corresponde a los items N°4 y N°5 de la Planilla de Computo y Presupuesto de la
obra. Una vez concluida la base se procederd a la ejecucion del cordon cuneta propiamente
dicho, para los tramos rectos, y/o de tridngulos con curvas y badenes cuneta, en el caso delas
hocacalles.

e
-‘p‘m Municipalidad

3 { de { 15 Tejedor
. B A e A CE h i tepet g Bt b uenio, R

-y A 02357420077 01357 420 052

et



v

- - - e E=a P LT ai'
(m:} CARLOS TEIEDOR FIuTl NN TN ey Obras Publicas
: TR LN AEIS RS SRR L TR
i - ]
Esta Especificacion se refiere a |3 construccion de cordon cuneta, badenes y/o
pavimento de hormigon simple, de las caracteristicas establecidas en el Pliegoy colocado
<obre la base terminada de acuerdo a las exigencias establecidas en el itern anterior.

La estructura construida debera respetar los perfiles, pendiente, espesor y seccion
transversal indicados en los planos respectivos.

El hormigdn a utilizarse deberd ser materia! elaborado en planta de dosificacion
continua por pesadas, no aceptandose el material elaborado manualmente con equipos de
dosificacion por volumen, salvo en situaciones excepcionales con la debida autorizacion de la
Direccion de obra.

En acuerdo a lo expresadc en el parrafo anterior todos los materiales para la
elaboracion del hormigdn deberan ser adguiridos y acopiados a granel.

2- MATERIALES

El contratista presentard a la Inspeccion muestras de todos los materiales a empleas
en las cantidades especificadas, los que podran ser sometidas 2 ensayos y andlisis que
corresponda y sobre la base de los cuales seran aceptados o rechazados.

Los gastos de extraccion, embalaje y envio de muestras, seran por cuenta exclusiva del
Contratista.

2.1.- Cemento Portland

El cemento portland sera de marca aprobaday del tipo "artificial normat". La
Inspeccion podra disponer se efectden |os ensayos del cemento portland inmediatamente
después de recibirlo en laobra. No se permitird las mezcias de cementos de clases o marcas
distintas o de elementos de una misma clase, pero de marcas diferentes, aungue hayan sido
ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras, excepto con autorizacion escrita dela
Inspeccion.

La Direccién podra disponer la extraccion de muestras de cada partida acopiada
cuando, a su juicio, existan dudas sobre su calidad y/o estado.

El cemento se deberd emplear en perfectas condiciones, estando pulverulento sin
tendencia a aglomerarse por efectos de la humedad u otra causa cualguiera. Su acopio
debera efectuarse en silos de capacidad y condiciones adecuadas a tal finalidad.

2.2.- Agua para elaboracion
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El agua a utilizar en |3 operacion del hormigon sera razonablemente limpia y libre de
materias nocivas para el cemento (azticares, sustancias humicas, etc.). Se considerara

aceptable el agua potable.

i3 Direccion padra disponer la realizacion de ensayos pard determinar el P.H. el que
debera estar comprendido entre 5,5y 8. Los ensayos efectuadas con morieros preparados
con los materiales y el agua a ser empleados en las cbras, deberan desarrollar una resistencia
3 traccion o compresion, a los siete dias, no menor gue el noventa y cinco por ciento (95%) de
la obtenida con mortero preparado con los mismos materiales y agua destilada.

2.3.- Agregado Fino

El agregado fino estara constituido por arenas naturales, de trituracion u otros
materiales inertes de caracteristicas similares aprochados, 0 combinacion de ellos, presentaran
particulas fuertes, durables y que satisfagan estas Especificaciones.

Las muestras seran tomadas en \as formas y cantidades indicadas por la Direccion.
2.4.- Agregado Grueso

El agregado grueso estara constituido por piedra de naturaleza granitica, cuarciticau
otro material inerte aprobado por la Inspaccion en base a ensayos nrevios.

Estara formado por particulas duras, resistentes y durables, libres de polvo y
sustancias extrafias o perjudiciales, debiendo satisfacer en {odos sus aspectos los requisitos
establecidos en ésta Especificacion.

2.5.- Juntas

Las juntas de contraccién deberan ser aserradas o materializadas con vainas
ejecutadas con hierro plano de 1/8” de espesar, biselado en el borde a embeber en el
hormigon. La profundidad de la junta nunca sera inferior a un quinto del espesor de Ia
estructura.

Las juntas de dilatacion son obligatorias en los extremos de los tramaos rectcs, 0 en
aqueiles puntos del tramo recto donde se efectlie un cambio de pendiente. Estaran
constituidas por madera blanda ficilmente compresible, de peso especifico aparente,
comprendido entre 320y 500 kg/m?. La madera al cortarse debera contener la menor
cantidad posible de savia y estar suficientemente aireada.

El tratamiento de proteccion se llevard a cabo sumergiendo la madera en un bafio de
aceite de creosota, a una temperatura comprendida entre 25 °Cy 80°C.

7.6.- Materiales para el llenado y sellado de juntas
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Las juntas de dilatacién y contraccion seran rellenadas conun material elasto-plastico
3 base de bitumen-caucho, vertible en caliente, delf tipo 1GAS Mastic o calidad superior.

Ei material que se utilice sera mastic asfaltico, capaz de garantizar un maodo efectivo el
sellado de las juntas, evitando la filtracion de agua o materias extrafias durante los ciclos de
ditatacién v contraccion de las losas.

Una vez fundido e producto y alcanzada una temperatura entre 140°Cy 160°Cse
procederad al celiado de las juntas, utilizando recipientes especiales, provistos de picos de
escaso diametro que permitan lienar las juntas con el material sin provocar derrames del
mismo fuera de aquellas.

3- EQUIPOS

El Contratista debera disponer en ohra de todas las magquinas y herrarmientas gue
permitan realizar los trabajos de acuerdo con estas especificaciones.

Antes de dar comienzo a las obras, sé someters a la aprobacion de la Direccion el
equipo necesario para |3 ejecucion de los trabajos, el que debera ser mantenido en optimas
condicicnes, durante el tiempo que demande la realizacién de las obras.

3.1.- Planta Central

En este caso la exigencia se refiere a la contratacién del servicio de elaboracion del
hormigdn en planta central y su transporte en equipos apropiadas del tipo mixer. No se
permitira el transporte del material elaborada en otro tipo de unidad, tales como camioenes
volcadores, para evitar los efectos de segregacion de 13 mezcla.

Cuando las condiciones de trabajo lo impongan, a juicio de la Inspeccion, se permitira
establecer ia hormigonera fija en las calles y transportar el hormigén ya elaborado en
carretilias o equipo similar. La distancia maxima de transporte permitida en esas condiciones
serd de 100 metros.

3.2.- Moldes y/o maguina cordonera

Para ejecutar las obras de hormigdén, se utilizaran moldes de acero, de formay
dimensiones tales, que respondan exactamente a! perfil indicado en los plancs del proyecto.
El espesor y resistencia de estos moldes sera tal, que \as piezas no se deformen por la presion
originada al colocarse el hormigon ¢ por impacto de los pisones, vibradores, reglas vibrantes,
etc.

Los moldes tendran una superficie de apoyo 0 base gue no permita asentamiento de
ios mismos v estaran libres de ondulaciones, principalmente las partes que conforman la cara
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vista de! cordon, disponiendo slementos de unién de manefa tal gue el perfil resultante no
quede deformado.

La longitud minima de cada unidad o tramo de moldes en las alineaciones rectas, serd
de tres {3} metros. En las curvas se emplearan moldes que respondan en seccién y radio al
indicado en los planos.

Los moldes contardn con un sistema de fijacién ¢ union gue permita colocarlos y
mantenerios firmemente asegurados entre siy al terreno, mediante pasadores, cufias, Clavos
o estacas de acero, de manera que no sufran mavimientos ¢ asientos durante !as operaciones
de hormigenado.

La Direccion podra rechazar el usoy ordenar su reemplazo de aguetlos moldes que
presenten torceduras o deformaciones que pudieran atentar contra una terminacion prolija
de la cbra.

Se podra dispener, como opcién a la provisién de moldes, la disposicién en obra de un
equipo del tipo cordonera. El uso de este equipamiento debera asegurar la calidad de
alineacion, nivelacion, terminacion superficial y de cabeza y calidad estructural {capacidad
portante de la estructura terminada) que la ejecucion en forma tradicional.

Las condiciones de provisién de material elaborado, cuanto ala cantidad de agua
incorporada y asentamientos, debera ser adecuada a este tipo de sisterma. Este eguipamiento
deberd asegurar su prestacion en condiciones ¢ptimas en cuanto d vibrado y terminacién del
material, debiendo ser demolidas, removidas y reconstruidas aguellas partes o tramos que no
satisfagan alguna de estas exigencias.

3.3.- Vibrador

el contratista dispondra para la distribuciény compactacion del harmigon, elementos
vibradores de inmersion con una frecuencia minima de 4.55 impulsos por minuto.

Esta exigencia es obligatoria en el caso de la ejecucién en forma tradicional, y sera
optativa o complementaria en caso de el uso de maquina cordonera.

3.4.- EqQuipo menor

El contratista mantendra en obra todo el equipo mencr, reglas, correas, pisones de
mano, fratases, etc., necesarios para ejecutar el hormigdn de las caracteristicas especificadas
y dar la terminacion adecuada a la superficie.

4- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

4.1.- Dosificacién del hormigon
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E| Contratista dosificara la mezcla del hormigén empleando los mat‘ér;ales"
especificados en los articulos anteriores, de modo de llenar las condiciones de resistencia'y
calidad establecidas mas adelante. La planta proveedora del hormigon elaborado dosificara 1a
mezcla del hormigdn empleando los materiales especificados en los articulos anteriores, de
modo de lienar las condiciones de resistencia y calidad establecidas mas adelante. £l
Contratista comunicara a la Direccion la dosificacion a adoptar sabre la base de resultados de
ensayos practicados con suficiente anticipacion en laboratorios de conocida capacidad
técnica, debiendo mantenerse las proporciones, siempre gue \as caracteristicas de los
materiales sean las mismas que Sirvieron de bases a los ensayos, en Caso contrario se
efectuaran ias correccicnes gue sean necesarias.

El hormigdn deberd elaborarse con la menor cantidad de agua posible, que permita
obtener una mezcia plastica, trabajable, homogénea y sin huecas. La cantidad de agua sera
establecida para que el hormigdn resuitante tenga consistencia tal que, ensayado por el
método del tronco de cono (IRAM 1536) de un asentamiento comprendido entre un minimo
de tres (3) y un maximo de ocho (8) centimetras.

La cantidad minima de cemento a emplear sera de 350 kg/m? de hormigon, debiendo
sumentarse este valor cuando las condiciones de resistencia y/o desgaste asi lo exijan.

Las determinaciones de consistencia dei hormigon podran ser hechas por I3
Inspeccion en cualguier momento durante los trabajos y la confirmacion de que no cumple
con lo establecido en este apartado serd causa suficiente para no aceptarlo.

L3 resistencia media de rotura a la compresion (f'bk), medida sobre testigos extraidos
de! pavimento y/o probetas moldeadas con el material utilizado en |a construccion, se fijaen
320 kg/cm? a los veintiocho (28} dias de edad, para una probeta cilindrica con una relacion
altura-diametro igual a 2, fijandose un valar minimo para cualquiera de las probetas y/o
testigos de 300 kg/cm?,

Ei Contratista proporcionara todos los elementos de medida necesarios para el contro!
de |a dosificacién, los cuales deberan estar constituidos de manera tal que se pueda ejercer
un facil control sobre las cantidades que se emplearan, de modo que elias puedan ser
aurmentadas o disminuidas como se desee.

Todos los elementos de medida deberdn ser aprobados por la Inspeccion antes de su
empleo.

No se permitira colocar hormigon que tenga mas de cuarenta y cinco minutos de
preparado o que presente indices de fragiie, tampoco se permitira reacondicionar un
hormigdn mediante el agregado de agua o por otros medios.
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No se preparara ni colocara hormigon cuando la termperatura ambiente a la sombra,
sea inferior a cinco grados centigrados.

4.2.- Colocacién de los moldes

Los moldes cumpliran lo especificado anteriormente, auedando terminantemente
prohibido el uso de madera. 5S¢ presentaran rectosy ligres de torceduras en cualguier
sentida. Sus dimensiones deberan ser tales que respondan estrictamente al perfil indicado en
los plangs. Los moldes para los cordones cunetas curvo o de esquina, responderan a las
mismas caracteristicas y cumpliran los radios determinados en los planas. La alineacion y
espesor seran determinados por {os moldes exteriores del cordon, los cuales deberdn estar
firmemente colocados en su lugar por medio de estacas de acero de manera tal que no sufran
movimientos o asientos durante las operaciones de construccidn y terminacion del trabajo.

Antes del hormigonado el Contratista someterd a ia aprobacion de 1a Inspeccion la
alineacion y nivelacién de los maldes.

Los moldes seran cuidadosamente limpiados y engrasados antes de iniciar el
hormigonado. La cantidad de moldes que debera disponer el Contratista en obra seratal gue
permita dejarlos colocados por lo menos quince horas después del hormigonado, sin que ello
altere el plan de trabajo. Preparada la subrasante de acuerdo a lo establecido en Ias
Especificaciones respectivas se procederd ala colocacién de los moldes exteriores de acuerdo
con las alineaciones y niveles de proyecto.

La Direccion dara ta aprobacion para proceder al hormigonado controlando
especialmente la altura de la cuneta para el caso de tener que proceder a la Recepcidn de
esta estructura sin gue haya sido posible verificar el espesor de la misma.

Previamente a la colocacion del harmigon se humedecer la subrasante a fin de evitar
que ésta absorba el agua de la mezcla. La alineacion y nivel de los moldes seran verificados y
aprobados por escrito por la Inspeccidn, antesy después de construido el pavimento.

4.3.- Colocacion del Hormigon

Inmediatamente después de mezclado el hormigdn serd depositado sobre la base. El
material sera extendido a pala en todo el ancho del corddn, con un espescr algo superior al
que corresponda al molde.

Colocado el hormigén en ia forma descripta anteriormente, s procedera a
compactario mediante el uso de regla vibratoria que previamente aprobara la Inspeccion.

Terminada la operacion anterior se alisara la superficie del hormigon por medio de
talochas especiales, principalmente en las zonas contiguas a los moldes de! cordony alas
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juntas transversales. El hormigén colocado dentro del molde del corddn, sera fuertemente
apisonado por medio de clavos especiales, de manera que no queden huecos.

La parte superior del cordén también serd alisada por medio de una talacha. Durante
el hormigonado del cordon deberan dejarse tacos en correspondencia a los albanales a fin de
dar acceso a los cafios de desague sobre la calzada.

El Contratista de obra debera efectuar también los rebajes de los cordones para
entradas de vehiculos, de acuerdo a los planos respectivos y @ las instrucciones de 'a
Inspeccion. Después del alisado, se verificara |3 regutaridad de! perfil, corrigiende cualguier
irregularidad que se notase antes gue inicie el fraguado del hormigdn.

No se permitird resaltos mayores de tres milimetros, debiendo quedar los bordes de
juntas a un mismo nivel,

Desde que el hormigon haya sido depositado en |a subrasante hasta el término de las
pperaciones gue se acaban de especificar, no deberan transcurrir mas de treintay cinco a
cuarenta minutos.

4.4.- Juntas

Los pavimentos, cordones cunetas y badenes de hormigon llevaran juntas
transversales y longitudinales segun los tipos que mas abajo se detallan y cuya posicion se
indica en los planos respectivos.

4.4.1. De dilatacién Tipo "A": Las juntas de dilatacion de madera comprensible se
colocaran en su lugar luego de hormigonar. Previamente, se habra limitado la extension del
cordon cuneta aplicando una chapa metalica que se colocard en forma perpendicular a la
linea del cordén perfectamente vertical.

La chapa metalica se cortara en la forma exacta de la seccion transversal del corddn
cuneta y tendrad un espesor aproximado de 1,5 cm. Se preverd un dispositivo para mantener
la chapa rigidamente en su sitic. Después que el hormigon se ha colocado sobre un o ambos
lados de la junta, compactado y fraguado, se sacara lentamente la chapa metélica dejando la
junta. Para facilitar esta operacion la chapa debera estar previamente cubierta por una capa
de aceite de ambaos lados.

4.4.2. De contraccidn tipo "B": Estas juntas se marcaran a la distancia mencionada en
los planos y con las medidas gue alli indican. Se ejecutaran con algin eiemento de hierrc
madera en forma prolija o con el sistema que la Direccion de Obra considere apropiada.

Tanto las juntas de dilatacion como las de contraccidn se rellenaran con mastic
asfltico de las caracteristicas indicadas antericrmeante.
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5- CIERRE DE LAS OBRAS

Se debera proceder al cierre de los sectores de la obra de forma tal que no se
interrumpa el transito en las cuadras afectadas, debiendo guedar siempre una mano
habilitada al transita. Cuando exictieran razones que justifiguen el cierre total dela o las
cuadras en ejecucion, se debera indicar la duracion estinada del cierre y proponer los
circuitos de transito vehicular alternativo y la sefializacién adecuada propuesta. Las calles
incluidas en estos diagramas de circulacion temporaria, seran consideradas, a todos los
efectos, como parte de la zona de obra, siendo responsabilidad del Municipio todos ios
aspectos relativos a la <efializacion, ordenamiento del transito y prevencion de accidentes.
También estard obligado a su difusian en los medios periodisticos de la ciudad, segin las
instrucciones que reciba de la Direccion de Obra.

La ubicacion, el material a utilizarse, I altura, los medios de salida y las condiciones de
seguridad de los cierres deberan ser aprobados por la Direccion de Obra.

Se deja establecido que no s€ aceptara como elemento de seguridad, cierre y/o
advertencia la colocacién de cinta de peligro como unico elemento. Si se permitird como
cierre, convenientemente sostenido y con la carteleria y sefalizacion reflectiva
correspondiente, el uso de ia malia plastica del tipo rejilla de seguridad (de color naranja).

6- VIGILANCIA DE LAS OBRAS

Ei encargado de obra debera proceder ala instalacion de sefalizacion correspondiente
en todos los sectores de la obraen ejecucién. La ubicacion, cantidad, tipo de sefiales
reflectivas a utilizarse y ia ubicacion de las mismas deberan ser definidas por la Direccién de
Obra.

También debera disponerse el balizamiento diurno y nocturno de los sectores de obra,
de los equipos a su cargo que pudieran operar y/o permanecer en la via publica, a efectos de
evitar todo accidente o evento gue suceda por falta de sefializacion © de vigilancia.

£l mantenimiento de todo el balizamiento, carteleria de obra y sefiales reflectivas,
estara a cargo del Municipio hasta la recepcidn provisoria de las obras.

>
h m Municipalidad de Carlos Tejedor
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CORDON CUNETA EN LA LOCALIDAD DE TRES ALGARROBOS

DISTRITO: CARLOS TEJEDOR LOCALIDAD: TRES ALGARROBOS

PROYECTO:CORDON CUNETA

OBRA:CORDON CUNETA

\EEOREFERENCIA: 35912'9.52" § 672 46'29.95” O PLAZO DE OBRA: 120 dias

MEMORIA DESCRIPTIVA

Fundamentacién del Proyecto

Tres Algarrobos es una localidad del partido de Carlos Tejedor y cuenta con 3200
habitantes. Posee el 70% de sus calles pavimentadas con sus correspondientes cordones
cuneta, y agui vemos como se han reducido notablemente los problemas ambientales y
socio-econémicos. A tal fin de mejorar las condiciones de la poblacién, es que s€ plantea
continuar con el proyecto de Cordones Cuneta en las calles aun no pavimentadas, es decir

de tierra.

El desarrollo del barrio es principaimente residencial con algunos comercios que componen

el mismo.

E| barric previsto para la construccion de cordon cuneta posee claros problemas de
desagiies pluviales, generandose encharcamiento y estancamiento de agua en todas las
esquinas involucradas. Consecuentemente ocasiona complicaciones para el desarrollo de la
poblacion en dicho sector.

Con esta obra se solucionaran y/o reduciran los siguientes problemas:

. Condiciones barrialesy ambientales en dias de liuvia
. Problemas de escurrimiento y desagues pluviales

- Transitahilidad

- Arbolado urbano y limites de [as calles

o ) -
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Las cuadras a realizar son:

CALLE N. LAPRIDA e/ AV. 10SE BALBIANI Y BERNARDO DE YRIGOYEN {ambas méargenes)
CALLE J. B. ALBERTI ¢/ BERNARDO DE YRIGOYEN ¥ FLORENCIO ANDOY (ambas mérgenes})
AV. JOSE BALBIANI e/ N, LAPRIDA Y J. B. ALBERTI! {margen izquierda)

CALLE 25 DE MAYO e/ N. LAPRIDA Y J. B. ALBERT) (ambas margenes)

CALLE BARTOLOME MITRE e/ N. LAPRIDA Y J. B. ALBERTI (ambas margenes}

CALLE MARCELO T. DE ALVEAR e/ N. LAPRIDA Y . B. ALBERTI [ambas mérgenes}

CALLE FLORENCIO ANDOY e/ N. LAPRIDA Y J, B. ALBERTI {ambas mdrgenes)
CALLE SAN CAYETANO e/ N. LAPRIDA Y J. B. ALBERTI (ambas mirgenes)

CALLE J, BUGNI e/ N. LAPRIDA Y J. B, ALBERTI {ambas madrgenes)
CALLE E. DE MADRID e/ N. LAPRIDA Y 1. B. ALBERT! {ambas mdrgenes}
CALLE BERNARDO DE YRIGOYEN e/ N. LAPRIDAY 1. B. ALBERDI {margen derecha}

Caracteristicas del Proyecto

El servicio de corddn cuneta constituye una herramienta indispensable en la mejora de la
calidad de vida de la poblacién. Siendo los beneficiarios directos del proyecto 100 persanas.
Asimismo, son aproximadamente 3000 habitantes los beneficiarios indirectos del proyecto,
es decir el resto de la poblacion de la localidad, por el mejoramiento ambiental hidraulico
de la zona.

Su uso correcto y preservacion permiten prolongar vy garantizar la vida util de las
insta'aciones. El uso adecuado de los desagles pluviales contribuye al mantenimiento de la
higiene y salud publica.

Esta obra, también incluye las curvas y badenes necesarios para lograr un eficiente
escurrimiento hidraulico.

La Cuenca Hidraulica de la obra en cuestién vuelca su caudal sobre la calle Juan B. Alberdi,
donde scbre la margen derecha se encuentra un canal a cielo abierto, formando parte del
desagiie del pueblo, la cual debera contemplar |a llegada de agua de la calle N. Laprida hoy
en dia con grandes problemas de escurrimiento e incluir el cambio y reposicién de tubos de
desagles existentes.

la obra se desarrollard por medio de licitacion publica, en donde se solicitara la
contratacion del 50% de! personal local y la compra de materiales en corralones locales,
para incentivar la economia local.

Muntcipalidad de Cartes Tejeder
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Descripcion técnica

Dentro del recurso humano con el que deber

de obra y tres operarios COmo minimo.

Queda a cargo del contratista realiz

mismo, moldeado y elaboracion de dichos cordones.

Se deberan ejecutar las siguientes cantidades:

—

S ko bl -t w g R

. l.w b
o
diiblicas

4 contar la empresa, debera haber un capataz

ar |as tareas de preparacion del suelo, compactacion del

Calle Largo (m} |Esquinas {(unidad)
Av. José Balbiani e/ J.B. Alberti y N. Laprida 100 3
N. Laprida e/ Av. José Balbianiy 25 de Mayo 200
25 de Mayo e/ N. Laprida y J. B. Alberti 200 6
N. Laprida e/ 25 de Mayo y Bartolomé Mitre 200
Rartolomé Mitre e/ N. Lapriday J. B. Alberti 200 6
N. Laprida e/ Bartolomé Mitre y Marcelo T. de Alvear 200
Marcelo T. de Alveare/ N. Lapriday J. B. Alberti 200 6
N. Laprida e/ Marcelo T. de Alvear y Florencio Andoy 260
Florencio Andoy e/ N. Laprida y 1. B. Alberti 200 7
N. Laprida e/ Florencio Andoy y San Cayetano 200
J.B. Alberti e/ Florencio Andoy y San Cayetano 200
San Cayetano e/ N. Lapriday J. B. Alberti 200 ]
N. Laprida e/ San Cayetanoy J. Bugni 200
J. B, Alberti e/ San Cayetano y J. Bugni 200
J. Bugni ¢/ N. Lapriday J. B. Alberti 200 8
N. Laprida e/ ). Bugni y E. de Madrid 200
1. B. Alberti ¢/ J. Bugni y E. de Madrid 200
E. de Madrid e/ N. Laprida y ). B. Alberti 200 8
N. Laprida e/ E. de Madrid y Bernardo de Yrigoyen 200
). 8. Alberti e/ E. de Madrid y Bernarde de Yrigoyen 220
Bernardo de Yrigoyen e/ N. Laprida y l. B. Alberti 100 4
TOTAL 4080 56
fTEM DESCRIPCION CANTIDAD DIMENSIONES CANTIDADES
LARGO TOTAL [m] ANCHQ [m] ESPESOR [m]| PARCIALES [m?]
1 APERTURA DE CALA 1 4080 .6 0.2 43%,6
2 SANEAMIENTO, PERFILADOYRECDMPACTACION DE 1 080 06 04 e
LA SUBRASANTE ! ‘ !
3 CORDON CUNETA DE HORMIGON DE 20 cm DE 1 4080 06 032 -
ESPESOR Y 60 ¢m DE ANCHO DE CUNETA ' ’ ’
a CUNETA DE HORMIGON DE 60 cm DE ANCHO 1 310 0.6 02 =T
{badenes) ’ ' '
L -
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Dichas cantidades son aproximadas, corresponde a la Contratista ia ejecucion del Proyecto
Ejecutivo de la Obra.

Todos los trabajos se ejecutaran respetando la documentacién Técnica adjunta al Pliego.

Se ha previsto la construccion de cordén cuneta de hormigon simple de un espesor de
20cm y un ancho de 60cm sobre base de suelo natural compactado. Los cordones a
gjecutar se construiran completos con cordén embutido, 10 cual hay gue preparar la
subrasante con suelo seleccionado y luego lienar con hormigén H-21.

El personal necesario para realizar el movimiento de suelo y su correspondiente
compactacion, estara a cargo del contratista, el cual dejara la subrasante lista para efectuar
el moldeo y llenado de hormigon tambien a cargo del contratista.

Del moldeo y llenado con H-21:
El llenado de las calles se realizara respetando un orden logico de tareas a tener en cuenta:

- Colocacién de moldes de base, nivelados segun el plano de replanteo que
entregue la Municipalidad de Carlos Tejedor, asegurando un espesor minimo de
20cm

- ilenado con hormigon H-21, distribuido con vibrador de inmersion rasado con
regla.

- colocacion de molde de cordony llenado con hormigén de sirnilar calidad.

. Rociada toda la superficie moldeada con aditivo “anti-so” para el curado del
pavimento.

. Aserrado y tomado de juntas.

Curado

Finalizados los trabajos de terminacion, una vez desaparecido el brillo superficial del
hormigan, se procederd a realizar el curado correspondiente con el uso de productos
quimicos para la formacion de membranas de curado.

E! producto a utilizar respondera a las exigencias de la norma IRAM 1675, sera de color
blanco facitimente dispersable en agua.

Para su aplicacién se utilizaran pulverizadores mecanicos gue aseguren una homogeénea
distribucién del liquido en forma de liuvia, sobre toda la superficie de cordon cuneta. Este
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trabajo se realizara de modo tal gue la superficie en su totalidad quede cubierta por el
producto, a razén de 200a 270 cm?/m? de superficie.

E| contratista serd responsabie de la perfecta conservacion de la membrana de curado
durante un periodo minimo de quince {15) dias.

Junias

{as juntas del cordén cuneta deberan ser aserradas, presentando un corte neto, sin
formacion de grietas 0 irregularidades.

No se permitira iniciar tareas de hormigonado si no se dispone en obra de vainas para
realizar las juntas gue correspondieren.

Finalizadas las tareas de ejecucion de juntas, se procedera al sellado de las mismas, previa
limpieza de estas con cepillos y/o aire comprimido, de manera de eliminar el polvo o

cualquier otro material extrafic.

El sellado se efectuara con un mastic ssfaltico, una vez fundido el producto y alcanzada una
temperatura entre 140°C vy 160°C se procedera al sellado de tas juntas, utilizando
recipientes especiales, provistos de picos de escasc diametro que permitan llenar las juntas
con el material sin provocar derrames del mismo fuera de aguellas.

Apertura de las calles a la circulacion

La calle permanecera cerrada a! transito durante un periodo no menor 3 veinte {20) dias,
contados a partir de la fecha de realizacion del curado correspondiente.

P
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