
 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Y CONDICIONES ESPECIALES 

EXPEDIENTE 4020-7302/2023 

 

L I C I T A C I Ó N     P U B L I C A    N°4/2023 

 

1. DATOS DE LOS TRABAJOS 

 

1.1    OBJETO: 

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA N°4 con el objetivo de adquirir mano de obra y 

materiales para la realización de la obra denominada “Pavimentación 32 Viviendas 

Tres Algarrobos”, de conformidad con las Especificaciones Técnicas Particulares 

detalladas en LA MEMORIA DESCRIPTIVA, Planos de Ante – Proyecto, planos tipos 

y cómputo. 

 

1.2 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 

El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma de 

pesos CIENTO CATORCE MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, 

CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/00 ($114.289.175). 

 

1.3 REGIMEN DE CONTRATACIÓN: 

Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 

Debido a que el régimen de contratación para esta obra es el de “AJUSTE 

ALZADO”, ello significa que:  

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios 

hasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en 

la documentación del contrato. 

 b) El contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los 

lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de 

obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de 

acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documentación.  



 

 

c) Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y, en consecuencia, los 

trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas 

contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, 

se considerarán incluidos dentro del monto total contratado y deberán ser ejecutados 

por el CONTRATISTA como incluidos en su oferta.  

d) Si a juicio exclusivo de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN existiera algún error de 

significación en el presupuesto oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de 

dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose 

invariable el monto de la oferta y modificándose consecuentemente el plan de 

trabajos e inversiones.  

e) No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada de obra y la consignada 

en el presupuesto oficial o en el presupuesto de oferta aceptada, salvo que las 

diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas. 

La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las especificaciones técnicas y 

anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.  

 

1.4 CARTEL DE OBRA:  

El Contratista deberá emplazar en el sitio que le fije la Inspección, un cartel de obra 

de acuerdo con las especificaciones y características generales fijadas en el plano 

especial y documentación adjunta al presente. 

 

1.5 PROVISIÓN DE MATERIALES: 

Serán por cuenta del proponente la provisión de todos los materiales necesarios 

para la correcta ejecución de la presente obra. 

 

1.6 GASTOS IMPRODUCTIVOS:  

A los efectos de eventuales gastos improductivos que pudieran corresponder, queda 

taxativamente establecido que no serán reconocidos. 

 

 

 

 



 

 

 

1.7 INSTALACIONES EXISTENTES: 

El Contratista será el único responsable de los deterioros que, por cualquier causa, y 
por motivo de los trabajos a su cargo, se produjeran en obras de arte, líneas 
telegráficas y telefónicas, alambrados, pavimentos y caminos existentes, etc. 
Será a su exclusivo cargo el pago de las reparaciones que por tal motivo deba 
efectuar. 
 

1.8 VARIACIONES DE COSTOS: 

En virtud del plazo de ejecución de Obra, la Municipalidad no reconocerá ningún tipo 
de variación de costos que se produzcan en los ítems contratados. 

 

1.9 ANTICIPO DE OBRA:  

Se establece el otorgamiento de un anticipo financiero del treinta por ciento (30%) 

del monto del contrato. Se deberá acompañar en la documentación de la oferta el 

plan de inversión de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La 

devolución del mismo se efectuará descontando de cada certificado de obra el 

mismo porcentaje (30%) hasta completar el ciento por ciento del anticipo 

otorgado. 

Una vez realizado el anticipo por parte del ente con el cual se financia LA OBRA, y 

posterior firma del Contrato, se emitirá un Certificado de Anticipo por parte de la 

MUNICIPALIDAD, cuyo importe será el equivalente al treinta por ciento (30%) del 

monto del contrato, que deberá ser garantizado en su totalidad CON UN PAGARÉ A 

LA VISTA SUSCRIPTO POR QUIENES TENGAN EL USO DE LA FIRMA O PODER 

SUFICIENTE EN SU CASO. 

1.10 FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará por el método de avance de obra.- 

 

1.1 COTIZAR:  

El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de 

cotizaciones obrante en la documentación suministrada en el Pliego. 

1. La oferta se hará en el formulario de cotización, indicando el precio cierto y 

final (con IVA incluido), en números y letras, por el total general de la obra 

detallada en el pliego. La sola presentación de la misma implica pleno 



 

 

conocimiento y aceptación de las cláusulas particulares del Pliego de Bases y 

Condiciones de la normativa vigente. En cuanto al IVA, el mismo deberá estar 

incluido en el precio total cotizado, atendiendo a la condición de IVA Exento 

de la Municipalidad. 

2. Los importes se expresarán en pesos de curso legal en la República 

Argentina. 

3. Como máximo se podrá colocar dos decimales en la oferta. 

4. El monto total de la prepuesta se formulará en letras y números. 

5. En caso de no existir correspondencia entre los precios unitarios y totales 

cotizados para el bien o servicio, serán tomados como válidos los precios 

unitarios consignados. 

6. La cotización deberá incluir nivel de riesgo asignado. 

 

2. DE LA LICITACIÓN 

 

2.1  OBTENCION DEL PLIEGO: 

El Pliego de Bases y Condiciones podrá consultarse sin cargo en la Oficina de 

Compras, donde también podrá retirarse hasta el día 25 de Abril de 2023, en el 

horario de 7:00 a 13:00 hs, previo pago de la suma de pesos $114.289,17 en la 

Oficina de Recaudación Municipal. 

 

2.2  PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

Las ofertas serán presentadas en la Oficina de Compras de la Municipalidad de 

Carlos Tejedor, Alberto H. Almirón n°30, hasta el día 26 de Abril de 2023 a las 9:00 

hs. 

Las ofertas contendrán la totalidad de los requisitos exigidos en las condiciones de 

las clausulas generales y particulares. 

 

2.3  RECEPCION DE CONSULTAS: 

Las consultas podrán realizarse por escrito en la siguiente dirección: Municipalidad 

de Carlos Tejedor, Oficina de Compras, calle Almirón 301 de Carlos Tejedor, Tel. 

/Fax: 02357-420099. 

 O vía mail a la siguiente dirección:comprasmunicipalidadctejedor@hotmail.com 

Las mismas se receptarán hasta el día 25 de Abril de 2023, en el horario de 7:00 a 

13:00 hs. 

mailto:comprasmunicipalidadctejedor@hotmail.com


 

 

2.4 FECHA DE APERTURA:   

Día: 26 de Abril de 2023 

Hora: 10:00 hs 

Lugar: Sala de reuniones de la Municipalidad de Carlos Tejedor, Alberto 

Almirón n°301, Carlos Tejedor. 

 

2.5  ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 La especificación técnica, se acompañan en el anexo I del presente pliego. 

 

2.6  GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA y MONTO DE LA MISMA:  

La propuesta deberá ser acompañada de una garantía de mantenimiento de oferta, 

por el importe equivalente  al uno por ciento (1 %) del total de su oferta y por un 

plazo de duración igual al plazo del mantenimiento de la oferta, con más sus 

eventuales prorrogas. 

No se reconocerán y por ende no se abonaran intereses, ni actualizaciones de 

ningún tipo sobre la garantía que se realice de acuerdo a lo dispuesto en el presente 

artículo.  

Dicha garantía podrá constituirse según las modalidades que taxativamente a 

continuación se detallan Modalidades:  

1. En dinero efectivo depositado en la Tesorería del Municipio, a la orden de la 

Municipalidad de Carlos Tejedor, adjuntando a la documentación el duplicado de la 

boleta respectiva.  

2. Mediante la presentación de aval bancario, adjuntando el original a la 

documentación.  

3. Pagaré a la vista suscripto por el oferente y/o por quienes tengan uso de la razón 

social o por quienes actúen con poderes suficiente para suscribirlo con firma 

debidamente certificada.  

4. Mediante póliza de Seguro de Caución, la que se adjuntara a la documentación. 

Si se constituyera la garantía mediante fianza bancaria o póliza de seguro, el fiador 

se deberá constituir en liso, llano y principal pagador con renuncia del beneficio de 

excusión y de división de acuerdo con los términos del Código Civil, por todo el 

término del mantenimiento de la propuesta y por la totalidad del monto, sin 

restricción ni salvedades. Además, el fiador se someterá a la jurisdicción de los 

Tribunales de Trenque Lauquen. Asimismo, la emisión del aval bancario o de la 



 

 

póliza de seguro no podrá ser posterior a la fecha y hora de apertura de la licitación. 

La vigencia de esta última no podrá ser menor que la del tiempo exigido para el 

mantenimiento de la propuesta. En el caso de las Compañías de Seguros, deberán 

estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 

No se aceptaran garantías que no reúnan las características mencionadas en 

este artículo. Las Garantías de Mantenimiento de Oferta de aquellas ofertas 

que no resulten seleccionadas, se devolverán, a pedido del oferente, dentro de 

los treinta (30) días siguientes al vencimiento del periodo de validez de las 

ofertas. 

 

2.7  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:  

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de treinta 

(30) días constados a partir del Acto de Apertura de Sobres, con pena de pérdida del 

depósito de garantía constituido en caso contrario. 

 

2.8 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA: 

La presentación de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado 

importa el total conocimiento de la obra. La visita de obra será opcional para el 

Oferente. La misma podrá realizarse antes de cotizar y hasta el día 25 de Abril  de 

2023, de lo cual se dejará constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, 

firmada por el Oferente, Secretario de Obras Públicas y/o funcionario municipal que 

acredite la visita. 

Para coordinar día y horario de visita deberán ponerse en contacto con la Secretaría 

de Obras Públicas del Municipio de Carlos Tejedor de lunes a viernes de 07:00 a 

13:00 hs, al teléfono  02357 – 421330.  

 

No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, 

su estado y características particulares, por lo que se considerará 

que su oferta incluye todas las reparaciones y trabajos necesarios 

de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen 

en la documentación del presente pliego. 

 

 



 

 

 

3. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y EVALUACIÓN POSTERIOR 

 

3.1  DOCUMENTACION A ACOMPAÑAR A CADA PROPUESTA: 

Las ofertas deberán ser presentadas en un sobre denominado “sobre envoltorio”, 

debidamente cerrado donde se indicará en forma destacada NOMBRE y el 

DOMICILIO DEL ORGANISMO LICITANTE, el NUMERO DE EXPEDIENTE, 

NUMERO DE LICITACION PÚBLICA, y la FECHA y HORA DE APERTURA de 

propuesta que figura en el encabezamiento de la presente.  

 

El sobre arriba mencionado deberá contener:  

1. Pliego de Bases y Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas 
y Condiciones Especiales, firmado en todas sus hojas. 
 

2. Carta de Presentación, la que será suscripta por el oferente o por su 
representante debidamente acreditado, con las siguientes 
formalidades:  

 

a) nombre del oferente o el de su representante, en cuyo caso se 
acompañará copia de la documentación que acredite la representación 
invocada. 

 
b) Ratificación o cambio del domicilio. 
 
c) declaración de no estar comprendidos en ninguno de los siguientes 
supuestos: 1) quienes estén inhabilitados por condena judicial; 2) los 
quebrados, mientras estén rehabilitados; 3) quienes estén suspendidos o 
dados de baja en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de 
Carlos Tejedor o en idénticos Registros en la Provincia de Buenos Aires y 
de la Nación. 
 
d) declaración del oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas 
sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas; y 
autorizando a la Autoridad de Aplicación a requerir informaciones 
pertinentes relacionadas con la oferta presentada a organismos oficiales, 
bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u 
organismo. 
 
e) si el oferente es un consorcio o una unión transitoria de empresas, se 
consignará la participación correspondiente a cada empresa o sociedad. 
 



 

 

f) declaración por escrito que aceptan la competencia judicial de los 
Tribunales de Trenque Lauquen, renunciando expresamente a cualquier 
otra Jurisdicción, Competencia o fuero. 
 

3. Formulario de Cotización.  
 

4. Datos Técnicos del material ofertado.  
 

5. Garantía de mantenimiento de oferta presentada de acuerdo a una de 
las formas previstas, que se enumeran en el punto 2.6 y 2.7 de las 
cláusulas generales del presente pliego de bases y condiciones. 

 
6. Los oferentes deberán estar inscriptos en el REGISTRO DE 

PROVEEDORES del Municipio para poder participar de la presente 
Licitación.  

 

7. Planilla de cómputo y presupuesto 
 

 

3.1 ACTO DE APERTURA DE SOBRES: 

En el acto de apertura de sobres se verificará el cumplimiento de los requisitos 

exigidos en el punto 3. No se rechazarán propuestas, limitándose a describir el 

Municipio las observaciones que a su juicio merecieren las presentaciones. 

 

 

3.2 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: 

Los oferentes deberán mantener sus propuestas (garantía de mantenimiento de 

oferta) durante todo el lapso temporal que corre desde la fecha de apertura de la 

LICITACION PÚBLICA Nº 4/2023 hasta 30 días hábiles de la correspondiente 

apertura la que se prorrogara automáticamente sin excepción alguna. 

 

3.3  CAPACIDAD FINANCIERA: 

Para evaluar y establecer la capacidad económico-financiera de los OFERENTES, 

se considerarán los índices financieros y económicos que se detallan a continuación: 

 

 



 

 

 a) Liquidez: AC / PC > 0,8 

 b) Solvencia A / P > 1,5 

 c) Endeudamiento: PC / PN < 0,75 

 d) Rentabilidad: U / PN > 0, siendo PN > 0 

 e) Capacidad de trabajo: AC – PC > MO / PE  

Dónde: 

A = Activo 

P = Pasivo 

AC = Activo Corriente 

PC = Pasivo Corriente 

PN = Patrimonio Neto 

U = Utilidad neta 

MO = Monto de la oferta 

PE = Plazo de Ejecución (meses) 

 

Se considerará que los proponentes acreditan capacidad 

económico-financiera suficiente si, cumpliendo en forma 

excluyente con el índice de liquidez corriente, el resultado del 

análisis de los índices promedio de los dos últimos ejercicios 

cerrados, arroja valores admisibles en por lo menos tres de los 

cuatro indicadores restantes. 

 

3.4 SERÁN CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS:  

a) Enmiendas, interlíneas o raspaduras en las propuestas que no estén debidamente 
salvadas o aclaradas con la firma del oferente.  

b) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las cláusulas legales y 
particulares o generales de los pliegos respectivos, siempre que el apartamiento sea 
sustancial y no exista correspondencia material entre lo solicitado y lo ofertado. Sera 
Facultad del Municipio procurar hacer suplir toda deficiencia formal (No sustancial) 
en atención a procurar la mayor competencia o concurrencia posible al acto 
licitatorio. 



 

 

c) Falta total de garantía. 

d) Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de apertura de las 
propuestas, podrá surtir efecto posteriormente, si se comprobara durante el estudio 
de las propuestas.  

 

3.5 AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Carlos Tejedor podrá requerir la 

ampliación y aclaración de la información suministrada o cualquier otra que sea 

necesaria para el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto 

se señale. Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado 

precedentemente, el Estado Municipal de Carlos Tejedor podrá considerar que 

existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia desestimar su 

propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de la oferta.  

El Estado Municipal de Carlos Tejedor se reserva el derecho de efectuar las 

verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la 

información suministrada en la propuesta.  De establecerse la falsedad de dicha 

información, se desestimará la propuesta y se dispondrá la perdida automática de la 

garantía de oferta. El personal que determine el Estado Municipal de Carlos Tejedor, 

podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes 

declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la 

ejecución de la obra. 

 

3.6 IMPUGNACIONES: 

Las impugnaciones de las ofertas podrán efectuarse dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes al acto de apertura. Las mismas se presentarán por escrito en el 

mismo acto licitatorio o en la Oficina de Compras de la Municipalidad en el horario 

administrativo y deberán referirse a cuestiones graves o esenciales, dejando de lado 

las simples formalidades que pudieran razonablemente salvarse permitiendo la 

mayor concurrencia al acto licitatorio.  

De toda impugnación considerada valedera por el Municipio se dará el debido 

traslado al impugnado, quien tendrá un lapso de 24 hs. a los fines de que tome 

conocimiento y se expida. La Municipalidad resolverá sin dilaciones la impugnación 

en un plazo que no excederá las 48 hs. hábiles de cumplido el requisito anterior. El 

oferente que desee impugnar el acto administrativo deberá depositar en efectivo un 

monto equivalente al cero cinco por ciento (0,5%) del presupuesto oficial, el que solo 

será devuelto en caso de prosperar el recurso.  

 



 

 

3.7 PREADJUDICACION: 

Para el examen de las propuestas presentadas se tendrán en cuenta las que fueren 
más convenientes a los intereses del Municipio. Para ello se consideran: plazo de 
entrega, precio, calidad, antecedentes financieros y/o todo cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones Particulares, siendo este 
detalle meramente enunciativo y no taxativo, debiendo primar siempre el interés y 
conveniencia del Municipio. Se determinaran por orden de mérito de las ofertas 
presentadas, pudiendo ser ordenadas en escala o grado de ventaja. 
La preadjudicación puede hacerse por el total licitado o por renglón. La 
preadjudicación por parte de renglón solo corresponderá cuando se encuentre 
expresamente prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
El dictamen debe emitirse dentro de los diez (20) días contados desde la fecha de 
apertura de las propuestas o el que se fije en el pliego en función de la complejidad 
de la contratación. 
El dictamen de preadjudicación se notifica a los oferentes haciéndoles saber el 
derecho a tomar vista de las actuaciones y a formular impugnaciones dentro del 
plazo de tres (3) días desde la notificación. 
La preadjudicación no conlleva de por sí la obligación para el órgano administrador 
de adjudicar la obra en licitación. El municipio no quedara obligado a contratar con 
el preadjudicatario y, en consecuencia, éste no podrá intimar a dicha autoridad su 
contratación. 
Cumplido ese plazo, la autoridad contratante dictara el acto administrativo de 
adjudicación  

 

3.8 PLAZO DE ADJUDICACIÓN. OFERTA MÁS CONVENIENTE: 

La Municipalidad, en un plazo no mayor a treinta (30) días procederá a  adjudicar o 

rechazar las propuestas de la LICITACION PUBLICA. La adjudicación recaerá 

sobre la propuesta más ventajosa, siempre que se ajuste a las Bases y 

Condiciones de la Licitación.  

La Municipalidad conserva la facultad de rechazar todas las propuestas 

presentadas a la licitación, sin que ello dé lugar a los proponentes a formular 

reclamo alguno. Podrá adjudicarse a un proponente cuya oferta no sea la de menor 

monto, teniendo en cuenta las bases y condiciones de la licitación. Las razones 

pueden ser: técnicas, económicas y/o calificación de las empresas.  

De existir, a criterio de la autoridad de aplicación, ofertas equivalentes en cuanto a 

su conveniencia, incluidos el precio o cotización, cuando la diferencia entre ellos no 

sea significativa, podrá llamar a mejora de dichas ofertas, para que así se haga 

dentro del término que fije al efecto. 

 

La Municipalidad tiene la facultad de rechazar todas las propuestas 

si lo creyere conveniente. 



 

 

 

3.8 FIRMA DEL CONTRATO: 

Dentro de los diez (10) días corridos desde la notificación de la adjudicación, quien 

resulte adjudicatario, deberá presentarse en la Oficina Legal y Técnica de la 

Municipalidad de Carlos Tejedor, a los efectos de firmar el contrato de obra 

correspondiente. Y dentro de los diez (10) días corridos desde la suscripción del 

mismo, el adjudicatario deberá integrar la garantía de adjudicación de acuerdo a las 

condiciones establecidas. 

 

3.9 FONDO DE REPAROS: 

En concepto de FONDO DE REPAROS se retendrá el cinco por ciento (5%) de cada 
certificado o el OFERENTE deberá presentar una GARANTÍA DE FONDO DE 
REPAROS. El monto de retención o garantía se devolverá totalmente en 
oportunidad de la recepción provisoria. 

 

3.10 OBLIGACIONES PREVIAS DEL ADJUDICATARIO: 

Dentro de los diez (10) días corridos contados a partir de la fecha de la notificación 

de la adjudicación, la empresa que resultare Adjudicataria deberá: Constituir el 

DEPÓSITO EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, elevando 

el Depósito en Garantía de la Oferta al VEINTICINCO  por ciento (25%) del precio 

del contrato, en alguna de las formas establecidas en este Pliego, y lo prorrogará en 

el plazo de duración de las obligaciones emergentes de esta Licitación, en garantía 

de su cumplimiento. 

 

3.11 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO:  

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las 

ofertas y las recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser 

reveladas a los Licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho 

proceso hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario. 

Todo intento de un licitante para influir en el procesamiento de las ofertas o decisión 

de la adjudicación por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo de la oferta 

de ese Licitante. 

 

 

 



 

 

3.12 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:  

El plazo de ejecución de obra se ha fijado en noventa (90) días corridos contados a 

partir de la firma del acta de inicio de obra y como dice en el certificado de 

factibilidad y autorización de construcción de la obra que se a dicha documentación 

se adjunta. 

 

3.13 INSPECCIÓN DE TRABAJOS: 

 La Municipalidad y/o quien ella faculte llevará a cabo la Inspección de los trabajos, 

certificaciones recepción provisoria y definitiva. 

 

3.14 RETENCIÓN: 

De cada certificado de obra se reducirá el cinco por ciento (5%) como mínimo en 

concepto de garantía. El importe de esta garantía será retenido hasta la recepción 

definitiva de la obra objeto de contrato. Si la autoridad municipal lo consintiera, la 

precitada deducción podrá ser reemplazada por fianza o aval bancario o por valores 

equivalentes en títulos provinciales o nacionales. 

 

3.15 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO:  

Transcurrido el plazo del punto 3.8 y 3.10, sin haberse hecho el depósito de 

garantía, el adjudicatario deberá abonar a la Municipalidad en concepto de clausula 

penal la suma correspondiente al uno por ciento (1%) del valor cotizado por cada día 

de retraso del plazo de ejecución.  

 

El Municipio de Carlos Tejedor se regirá por todas las leyes que 

regulen la materia para cumplimentar el pliego establecido. 
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PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TRES ALGARROBOS 
 

DISTRITO: CARLOS TEJEDOR                                                           LOCALIDAD: TRES ALGARROBOS                                  

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN 32 VIVIENDAS, TRES ALGARROBOS  

OBRA: PAVIMENTACIÓN 32 VIVIENDAS, TRES ALGARROBOS 

GEOREFERENCIA: :35º12´9.52” S 67º 46´29.95” O  

PLAZO DE OBRA: 90 días  

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Marco General 

Al sureste de la localidad de Tres Algarrobos, se desarrolla el nuevo barrio de 32 nuevas 

viviendas. La finalidad del Proyecto es pavimentar las calles circundantes y realizar el 

cordón cuneta correspondiente para el correcto drenaje de las aguas. 

El principal objetivo, es consolidar el barrio y mejorar la transitabilidad de este sector. 

El alcance de esta obra, incluye la realización del proyecto ejecutivo, la contratación mano 

de obra, materiales, y maquinaria necesaria para la ejecución de la calle pública.  

Con esta obra se solucionarán o reducirán los siguientes problemas: 

• Mejoramiento de las condiciones barriales y ambientales 

• Mejora de la seguridad al transitar 

• Mejora en la estética que aporta a la ciudad 

• Permite accesibilidad y movilidad en dichas zonas 

El servicio de pavimento constituye una herramienta indispensable para la calidad de vida 

de la población. 

Características del Proyecto 

La obra consiste en el enmarcado y construcción de pavimento delimitado por cordón 

cuneta a construir. 

Comprende la ejecución de 7700m² de pavimento de hormigón que servirán al sector 

delimitado de la localidad.  

PROGRAMA DE TAREA 

Con la planimetría correspondiente, se hará la apertura de caja para la pavimentación de 

la calzada.  



 

 
 

Cabe destacar que se tendrá exhaustivo cuidado, con los cordones cunetas existentes, y 

en caso de levantarlos o dañarlos los mismos se repondrán.  

PROCESO DE TAREAS:  Apertura de caja, se comenzará con la construcción sub-base suelo 

seleccionado, luego sobre este se hará un suelo cemento en la totalidad de la apertura. 

Luego respetando los niveles correspondientes, se hormigonará, según necesidades. 

Las oferentes podrán cotizar, siguiendo las pautas técnicas que prevé el Pliego de Bases 
y Condiciones, elaborado a tal fin, así también las Especificaciones Técnicas Generales del 
Pliego. 
Al momento de la adjudicación la municipalidad adjudicará la obra a la Empresa que 
presente la variante que considere más conveniente.  
 
El contratista deberá realizar la Obra con una cantidad de personal obrero, acorde con el 
cronograma de obra, siendo el Contratista el único responsable por las obligaciones 
patronales e impositivas, emergentes de la actividad, quedando la Municipalidad libre de 
todo tipo de gastos, que en el desarrollo de la actividad se pueda originar. Al mismo 
tiempo deberá emplear mínimamente un 20% de personal local. 
 
La obra se medirá y certificará según ejecución obra, se certificarán por rubros detallados 
en el cómputo.  
 
El plazo de obra determinado es de 90 días corridos. 
 
Se establece un plazo para el mantenimiento y conservación de la obra a contar desde la 
firma del Acta de Recepción Provisoria de 365 días corridos.  

 
 
OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA 
Además de las obligaciones que establece para el Representante Técnico la Ley de Obras 
Públicas de la Provincia de Buenos Aires, éste deberá estar presente en todas las 
operaciones de carácter técnico que sea necesario realizar en el curso de la construcción, 
tales como: replanteo, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los 
certificados de obra, recepción provisoria, recepción definitiva, debiendo firmar todas las 
actas respectivas.  
 
ADJUDICACIÓN 
La adjudicación, previo dictamen de la Comisión de Pre adjudicación, recaerá sobre la 
Oferta más conveniente o ventajosa a juicio exclusivo de la Municipalidad, siempre que 
ella se ajuste a las condiciones establecidas en la licitación, considerando según 
corresponda:  
a) Importe de la propuesta  

b) Calidad de los materiales de construcción.  

c) Plan de trabajos.  



 

 
 

d) Plantel y equipo disponible.  

e) Antecedentes relacionados con la ejecución de Obras Públicas y Privadas, similares a 
la solicitada.  

f) Todo otro elemento que permita valorar la oferta, su financiación o variantes 
complementarias.  
 
INSPECCIÓN DE LAS OBRAS  
La ejecución de los trabajos se efectuará bajo la Inspección que designe la Municipalidad. 
El Contratista y a su exclusiva cuenta, pondrá a disposición de la Dirección Técnica el 
personal, material, medios de movilidad y elementos necesarios para efectuar los 
replanteos, mediciones, tomas de muestras, ensayos e inspecciones en general, desde el 
día del inicio de la obra hasta su recepción definitiva. 
 
SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS  
En los lugares donde sea necesario el desvío del tránsito, provocado por la ejecución de 
las obras, el mismo deberá ser iniciado en forma adecuada de día y de noche con letreros 
reglamentarios, pintado con material reflectante. Dichos letreros deberán ser colocados 
en los lugares y en la cantidad que exija la Inspección y con las leyendas indicadas por la 
misma.  
 
CARTEL DE OBRA 
El Contratista estará obligado a colocar 2 (dos) carteles indicadores de la obra en el lugar 
que indicará la Inspección, dichos letreros se harán siguiendo las indicaciones de la 
Municipalidad, de acuerdo al plano que integre esta documentación.  

 
 
MATERIALES  
En todos los casos los materiales, equipos y elementos provenientes de demoliciones, 
reemplazos, reacondicionamientos o sobrantes de la provisión de los distintos ítems de 
la presente contratación, serán entregados a la Municipalidad, limpios y ordenados.  
La Inspección de obra indicará al Contratista el lugar donde deberán ser depositados.  
 
RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS  
El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de la obra a su fin, y en 
consecuencia por todos los desperfectos que puedan producirse durante la ejecución y 
conservación hasta la recepción definitiva.  
La inspección pondrá en conocimiento del Contratista tales desperfectos, defectos o 
deterioros, y éste deberá proceder a su reparación o arreglo en el plazo en que se le 
señale; vencido dicho plazo, la Municipalidad podrá encargar los trabajos a un tercero 
por cuenta y cargo del Contratista, descontando el importe de los mismos del depósito 
de garantía, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder según las 
circunstancias del caso.  
El Contratista ejecutará los trabajos de tal forma que resulten enteros, completos y 
adecuados a su fin, aunque los planos y las Especificaciones Técnicas no mencionen todos 



 

 
 

los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional 
alguno.  
 
PERSONAL DE OBRA  
El mínimo de personal que se empleará en las obras será el que la Inspección considere 
necesario para dar cumplimiento al Plan de Trabajos aprobado. Mientras dure la 
ejecución de las obras el 50 % (cincuenta por ciento) como mínimo, del personal que 
trabaje en la misma, debiendo ser radicado en la localidad. -  
 
DISCIPLINA EN LA OBRA 
El Contratista será responsable de la disciplina en la obra. La Inspección de la obra podrá 
ordenar por escrito al Contratista, el relevo de la obra del personal que, por su 
incapacidad, mala fe o insubordinación, falta de seriedad y respeto, perjudiquen la buena 
marcha de los trabajos.  
 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
El Contratista será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados 
por la impericia de sus agentes u obreros, como así también de la mala fe, o falta de 
honestidad en el suministro o empleo de los materiales.  
El Contratista responderá directamente a la Municipalidad o a terceros, de los daños 
producidos a las personas o a las cosas, con motivo de la ejecución de los trabajos, 
cualquiera sea su naturaleza, quedando entendido que sobre ello no tendrá derecho a 
pedir compensación alguna.  
El Contratista debe tomar todas las disposiciones y precauciones para evitar daños al 
personal de la obra, a esta misma y a terceros, por acción de las máquinas y herramientas, 
por maniobra en el obrador, o por cualquier otra causa relacionada con la ejecución de 
la obra. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrá por su 
exclusiva cuenta.  
En ningún caso la Municipalidad será responsable de los daños y perjuicios emergentes 
de la ocupación temporaria de la propiedad privada hecha por el Contratista en su 
obrador o campamento.  
El Contratista será directamente responsable por el uso indebido de materiales, sistemas 
de construcción, maquinarias o implementos patentados y pondrá a cubierto a la 
Municipalidad de todos los gastos y costos y de cualquier reclamo que pudiera originar el 
uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos patentados. En caso 
de que esos reclamos prosperen, el Contratista deberá restituir a la Municipalidad todos 
los gastos y costos a que diera lugar, pudiendo hacerse efectivo de la Garantía de 
Contrato o de los créditos pendientes de cobro.  
Asimismo el Contratista será responsable de los daños a los servicios públicos (gas, luz, 
cloacas, etc.) cuando los mismos se realicen sin conocimiento y/o permiso de las 
entidades prestatarias de los servicios.  
 



 

 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN TRES 
ALGARROBOS. 
MEMORIA TÉCNICA 

 DESCRIPCIÓN 

Esta especificación refiere a la construcción de cordón cuneta, badenes y pavimento de 

hormigón simple, de las características establecidas en el Pliego y colocado sobre la 

subrasante terminada de acuerdo a las Especificaciones respectivas y al proyecto 

ejecutivo realizado para la presente obra. 

La estructura construida deberá respetar los perfiles, pendiente, espesor y sección 

transversal indicados en los planos respectivos. 

Más allá del detalle de rubros e ítems aquí indicados, con sus especificaciones y alcances, 

no obsta que el Director de Obra deberá evaluar toda la documentación y cualquier 

omisión de este pliego que se encuentre indicada en planos, o que se observe como 

necesaria para dejar la obra totalmente terminada, en funcionamiento y adecuada al fin 

para el que fue concebida, será de responsabilidad de la Dirección de Obra su ejecución. 

1- EXCAVACION DE CAJA Y TRANSPORTE A DISTANCIA MEDIA 15 KM  

1.1 Excavación de caja y transporte a distancia media  

Comprende todos los trabajos necesarios de desmonte hasta la cota superior de la 

subrasante, donde allí se hará luego el perfilado y compactación de la misma para la 

posterior colocación del paquete estructural del pavimento.  

Cualquiera sea el sistema utilizado, el Contratista deberá asegurar el ancho dentro de los 

límites de todas las superficies destinadas a la ejecución del pavimento. El desmonte se 

hará en la profundidad mínima necesaria para garantizar un espesor de 0.30 m del 

paquete estructural, que corresponde a 0.15 m de la estructura de pavimento de 

Hormigón Simple H-30, más 0.15 m de la base de suelo- cemento. 

El ítem apertura de caja estructural comprende el desmonte y la carga, transporte, 

descarga y esparcimiento del material sobrante; la limpieza final del área de trabajo; la 

prestación de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos de trabajo; las medidas 

de seguridad a adoptar y todos los materiales y trabajos especificados en este numeral y 

aquellos que sin estar expresamente indicados sean necesarios para la correcta ejecución 

del ítem.  

El material extraído y/o sobrante, en la medida que sea apto para la ejecución de bases 

o para el recalce posterior a la ejecución del pavimento, podrá quedar acopiado en la 



 

 
 

zona de obra en la medida que no provoque perjuicios y molestias a los vecinos del sector, 

ni implique riesgos al tránsito vehicular y peatonal. En su defecto, será transportado a 

una zona de acopio donde no provoque inconvenientes a los frentistas. 

La apertura de caja estructural deberá desarrollarse en forma ordenada, asegurando 

siempre el tránsito vehicular en el sector y un mínimo acceso a los frentistas a sus 

propiedades, además de asegurar la menor afectación posible a las radicaciones 

comerciales existentes. 

Las profundidades de apertura serán las que resulten del proyecto aprobado adjunto a 

este legajo licitatorio, y su posterior verificación en obra. Previo al inicio de los trabajos, 

la Dirección de Obra procederá a efectuar una nivelación completa de toda la traza del 

pavimento en cada cuadra, acotando las profundidades a la realidad existente al 

momento de iniciar las obras. 

Los medios mecánicos a utilizar para los trabajos de apertura de caja deberán ser 

adecuados a la finalidad propuesta. Debe asegurarse que en el desarrollo del trabajo no 

se afecten tendidos de otros servicios – públicos o privados – ya sean estos subterráneos 

o aéreos. También deberá cuidarse que con equipos tales como retroexcavadoras no se 

afecte innecesariamente el arbolado urbano. En caso de necesidad, se efectuará una 

poda previa para permitir el posterior trabajo de los equipos. 

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagüe de los pluviales 

u otras canalizaciones, el Municipio adoptará las medidas necesarias para evitar 

perjuicios al vecindario. Inmediatamente de terminada las partes de obras que afectaban 

dichos desagües, el Municipio deberá restablecerlo por su cuenta en la forma primitiva.  

Los costos de estos trabajos, se considerarán incluidos en los precios del contrato aun 

cuando no exista una partida específica. 

Para facilitar el tránsito de peatones en los casos de que el acceso a sus domicilios se 

hallare obstruido por las construcciones, se colocarán pasarelas provisorias de 

aproximadamente 1.00 m de ancho libre y de la longitud que se requiera con pasamanos 

y barandas que se espaciarán cada 50 m como máximo. El costo de estos puentes, 

planchadas y pasarelas se considerarán incluidos en los precios unitarios de las 

excavaciones. 

Si se ocasionasen daños a las propiedades o vecinos ocupantes, al público, etc., será de 

su exclusiva cuenta la reparación, de todos los daños y perjuicios que se produjeran. 

 

2- PERFILADO Y RECOMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE 

2.1 Perfilado y recompactacion de la subrasante  

Comprende todos los trabajos necesarios para la compactación y perfilado de la 

subrasante, de acuerdo a los perfiles incluidos en los planos y ordenados por la Dirección 



 

 
 

para la construcción del pavimento. Luego el Contratista adoptará el procedimiento 

constructivo más conveniente, que le permita lograr la densidad exigida para los 0.30 m 

superiores.  

Se considerará como subrasante aquella porción de superficie que servirá de asiento para 

la obra a construir. Esta superficie resultará de movimientos de suelos efectuados con 

anterioridad, de las excavaciones necesarias para lograr la cota de rasante del proyecto, 

o de la apertura de caja para el ensanche del pavimento. 

Se tomará un espesor de 0.15 m que será removido, perfilado y compactado. Servirá de 

asiento para la base de hormigón a construir. 

Una vez terminada la preparación de la subrasante en esa sección del camino, se la 

deberá conservar con la lisura y perfilado correcto, hasta que se proceda a la construcción 

de la capa superior. 

Concluido este ítem, deberá verificarse el estado de final de la subrasante para la 

colocación de la base sobre la misma. 

 

3- BASE DE SUELO-CEMENTO 

3.1 Base suelo cemento 

      Consiste en la realización de las operaciones necesarias para construir una base, 

construida por una mezcla íntima y uniforme de suelo y cemento portland, compactada, 

con una adecuada incorporación de agua y con los espesores y perfiles longitudinales y 

transversales establecidos en los planos y especificaciones.  

Aprobada la Inspección la subrasante se depositará y distribuirá el suelo seleccionado, 

conformándolo de manera que se obtengan aproximadamente las secciones 

longitudinales y transversales indicadas en los planos. Sobre el suelo extendido en las 

condiciones de granulometría se procederá a la distribución del cemento en la cantidad 

establecida por medio de distribuidores mecánicos o a mano en forma de que ésta cubra 

con una película uniforme toda la superficie del suelo a mejorar. Previa a esa operación 

se verificará el contenido de humedad del suelo, el que no deberá sobrepasar el 40 % del 

contenido óptimo de humedad; porcentaje que podrá ser modificado por la Inspección, 

siempre que en esta forma pueda obtenerse una mezcla completa, íntima y uniforme del 

suelo y cemento, de textura y aspecto homogéneo. 

Una vez humedecida la mezcla se la conformará para que satisfaga el perfil y pendientes 

indicados en los planos y se dará comienzo de inmediato a la compactación con rodillos, 

verificándose previamente que la humedad no difiera en un 2 % del contenido óptimo. 

Se continuará pasando el rodillo hasta que la mezcla quede totalmente compactada en 

todo su ancho y espesor. 



 

 
 

Antes de dar comienzo a la construcción de la calzada de hormigón, la Inspección deberá 

aprobar dicha superficie de apoyo. 

4- PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE H-30 

4.1 Pavimento de hormigón simple H-30 

Comprende todos los trabajos necesarios para el pavimento de hormigón. 

El pavimento de hormigón de cemento Portland H-30 se construirá cumpliendo las 

disposiciones de estas Especificaciones, planos, detalles agregados al proyecto y de las 

órdenes que imparta la Inspección. Estará constituido por una mezcla homogénea de los 

siguientes materiales componentes: agua, cemento Portland normal, aditivos agregados 

finos y agregados gruesos de densidades normales. El cemento cumplirá con la Norma 

IRAM 1503, salvo indicación en contrato, en la Especificación Particular. 

El hormigón a utilizarse deberá ser material elaborado en planta de dosificación continua 

por pesadas, no aceptándose el material elaborado manualmente con equipos de 

dosificación por volumen, salvo en situaciones excepcionales con la debida autorización 

de la Dirección de obra. 

En acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior todos los materiales para la elaboración 

del hormigón deberán ser adquiridos y acopiados a granel. 

El hormigón tendrá características uniformes y su elaboración, transporte, colocación y 

curado se realizarán de manera tal que la calzada terminada reúna las condiciones de 

resistencia, impermeabilidad, integridad, textura y regularidad superficial requeridas por 

estas Especificaciones Técnicas. 

 

MATERIALES: 

El Contratista presentará a la Inspección, muestras de todos los materiales a emplear, en 

las cantidades especificadas, los que podrán ser sometidas a ensayos y análisis que 

corresponda y sobre la base de los cuales serán aceptados o rechazados, de acuerdo a lo 

que establecen las Especificaciones Legales. 

Los gastos de extracción, embalaje y envío de muestras, serán por cuenta exclusiva del 

Contratista. 

Cemento Portland: 

Características: El cemento portland será de marca aprobada y del tipo "artificial normal". 

La Inspección podrá disponer se efectúen los ensayos del cemento portland 

inmediatamente después de recibirlo en la obra. No se permitirá las mezclas de cementos 

de clases o marcas distintas o de elementos de una misma clase, pero de marcas 

diferentes, aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras, excepto 

con autorización escrita de la Inspección. 



 

 
 

Muestras: La Inspección podrá disponer la extracción de muestras de cada partida 

acopiada cuando, a su juicio, existan dudas sobre su calidad y/o estado. 

Almacenaje y uso: El cemento deberá conservarse bajo cubierta, bien protegido contra la 

humedad y la intemperie, las bolsas serán apiladas sobre el piso apropiado y los costados 

de las pilas estarán alejados de las paredes por lo menos cuarenta centímetros. El 

almacenaje se deberá hacer de tal forma que sea fácil el acceso para inspeccionar o 

identificar los distintos cargamentos recibidos. 

Los cementos provenientes de distintas fábricas o diferentes marcas los apilará 
separadamente y no se permitirá su mezcla, aunque, hayan sido ensayadas y aprobadas 
las muestras respectivas. 
El cemento se deberá emplear en perfectas condiciones, estando pulverulento sin 

tendencia a aglomerarse por efectos de la humedad u otra causa cualquiera. Se usará 

sacándolo en su envase original. 

Agua: 

Calidad: El agua a utilizar en la operación del hormigón será razonablemente limpia y libre 

de materias nocivas para el cemento (azúcares, sustancias húmicas, etc.). Se considerará 

aceptable el agua potable. 

Muestras y ensayos: La Inspección podrá disponer la realización de ensayos para 

determinar el P.H. el que deberá estar comprendido entre 5,5 y 8. Los ensayos efectuados 

con morteros preparados con los materiales y el agua a ser empleados en las obras, 

deberán desarrollar una resistencia a tracción o compresión, a los siete días, no menor 

que el noventa y cinco por ciento (95%) de la obtenida con mortero preparado con los 

mismos materiales y agua destilada. 

Agregado fino: 

Características: El agregado fino estará constituido por arenas naturales, de trituración u 

otros materiales inertes de características similares aprobados, o combinación de ellos, 

presentarán partículas fuertes, durables y que satisfagan estas Especificaciones. 

Muestras: Las muestras serán tomadas en las formas y cantidades indicadas por la 

Inspección. 

Materias Orgánicas: La presencia de materias orgánicas será reconocida por medio del 

ensayo del hidróxido de sodio. Si el resultado no fuera satisfactorio se efectuará el ensayo 

indicado a continuación, el que será determinante para la aceptación o rechazo del 

agregado. Los ensayos efectuados con morteros preparados con el agregado fino a 

emplearse en la obra deberán desarrollar a los siete y veintiocho días, una resistencia a 

tracción y compresión no menor que la obtenida con mortero preparado con arena 



 

 
 

oriental de la misma composición granulométrica e iguales cantidades de cemento y 

agua. 

Composición granulométrica: La composición granulométrica del agregado fino 

responderá a la siguiente graduación en tamices U.S. Standard: 

    Pasa malla 3/8":  100% 

    Pasa malla N° 4:  85 a 100% 

    Pasa malla N° 16:  45 a  80% 

    Pasa malla N° 50:  5 a  20% 

    Pasa malla N° 100:  0 a   5% 

La graduación precedente representa los límites extremos que determinan si el agregado 

fino es adecuado y podrá emplearse. 

El Contratista utilizará agregados finos de un mismo origen o mezcla de varios, debiendo 

mantenerse la graduación razonablemente uniforme durante la ejecución de los trabajos. 

A tal efecto el Contratista propondrá la granulometría que utilizará. 

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente podrá 

utilizarse, si mezclado con el agregado grueso y cemento portland a usarse en obra, se 

obtiene un hormigón con la resistencia cilíndrica de rotura establecida en el proyecto. 

Este material fino deberá conformar un requisito de uniformidad, que se establece en 

una variación no mayor a 0,20 para el módulo de fineza respecto al original aprobado. 

Agregado grueso: 
 
Características: El agregado grueso estará constituído por piedra de naturaleza granítica, 

cuarcítica u otro material inerte aprobado por la Inspección en base a ensayos previos. 

Estará formado por partículas duras, resistentes y durables, libres de polvo y sustancias 

extrañas o perjudiciales, debiendo satisfacer en todos sus aspectos los requisitos 

establecidos en ésta Especificación. 

Muestras: Las muestras serán tomadas en la forma y cantidades indicadas por la 

Inspección. 

Desgaste: El desgaste medido por el procedimiento "Los Angeles" no excederá del 40%. 

Composición granulométrica: El Contratista proveerá el agregado en uno o más tamaños, 

debiéndoseles almacenar, en este último caso, por separado los que serán mezclados en 

el momento de utilizarse, en proporción tal, que se cumpla la siguiente granulometría 

(tamices U.S.Standard): 



 

 
 

    Pasa mallas 2 "  100 % 

    Pasa mallas 2 ":  95 - 100 % 

    Pasa mallas 1": 35 - 70 % 

    Pasa mallas 1/2":  10 - 30 % 

    Pasa mallas N° 4:   0 - 5 % 

Acero: 

Características: Las barras de acero destinadas a las juntas para pasadores y barras de 

anclaje, que se colocarán en los lugares indicados en los planos, serán de sección circular 

y de los diámetros especificados en cada caso. 

Calidad:  Las barras serán de buena calidad, homogéneas y bien laminadas, de superficie 

lisa y limpias, sin ampollas, torceduras o grietas. El acero a utilizar será el comúnmente 

denominado "acero dulce", "Común" o "A-37". Tendrá una resistencia de rotura a la 

tracción de aproximadamente 3.700 kg/cm², una tensión de fluencia mínima de 2.400 

kg/cm². y su alargamiento en el momento de la rotura, estará comprendido entre 15 y 25 

% de la longitud de la probeta. 

El Contratista podrá utilizar otro tipo de acero previa autorización de la Inspección, en 

este caso, las dimensiones se fijarán de acuerdo a las características del acero y las barras. 

Juntas prefabricadas: 

Las juntas prefabricadas serán del tipo fibro bituminoso o de madera comprensible, 

debiendo cumplir las Especificaciones que a continuación se detallan: 

Fibro-Bituminosa: 

Características: Estas juntas consistirán en bandas prefabricadas, con fibras de caña u 

otros materiales apropiados, de naturaleza celular, cuyas partículas están perfectamente 

unidas e impregnadas uniformemente con material asfáltico. 

Tendrán dimensiones tales que se adapten al perfil del pavimento indicados en los planos 

respectivos. 

Muestras: Las muestras serán tomadas en la forma y cantidad indicadas por la Inspección. 

Comprensión: La carga requerida para comprimir la muestra al 50% de su espesor previo 

al ensayo no deberá ser menor de 7 kgs/cm², ni mayor de 50 kgs/cm². 

Expulsión: La muestra, comprimida al 50% de su espesor original y con tres de sus bordes 

contenidos, tendrá una deformación por expulsión del borde libre no superior a los 0,6 

cm.- 



 

 
 

Absorción: La absorción de agua de la muestra, luego de 24 horas no será superior al 5 % 

en peso. 

Tratamiento protector: El tratamiento de protección se llevará a cabo sumergiendo la 

madera en un baño de aceite de creosota, a una temperatura comprendida entre 25 °C. 

y 80 °C. Dicho aceite será producto de la destilación de la hulla y cumplirá los siguiente 

requisitos: 

    Contenido de agua:.......... menos de 3 % 

    Insoluble en benzol:......... menos de 0,5 % 

    Peso específico al 15 °C:... menos de 1,3 % 

Materiales para el llenado y sellado de juntas: Las juntas de dilatación y contracción serán 

rellenadas con un material elasto-plástico y adhesivo. 

Características: El material que se utilice será capaz de garantizar de un modo efectivo el 

sellado de las juntas, evitando la filtración de agua o materias extrañas durante los ciclos 

de dilatación y contracción de las losas. 

Si se trata de una mezcla bituminosa, podrá ser vertido fácil y uniformemente, a 

temperaturas compatibles con las condiciones prácticas de trabajo y deberá ofrecer 

suficiente resistencia a escurrirse en las juntas. No se adherirá a las llantas de los 

vehículos con el calor, ni se desintegrará a causa de impactos, con el frío. 

Materiales a emplear: En la preparación del material podrán intervenir como agregados 

inertes: filler calcáreo, amianto de fibra corta o talco industrial de características tales 

que, en mezcla con un producto bituminoso, cumpla con los ensayos exigidos para el 

relleno., El producto ligante a utilizar en la mezcla será preferentemente betún asfáltico 

de penetración 40 - 50, que responde a las características del tipo I: norma IRAM 6604. 

Como elemento previo, adhesivo, se aplicará sobre la junta una pintura de liga o 

imprimación, utilizando un betún asfáltico diluido, tipo ER1. El Contratista podrá 

proponer el empleo de otros tipos de mezcla, tales como asfalto con caucho, neopreno, 

látex, tiocol, resinas o plastificantes incorporados, etc., elaborados en escala industrial o 

no. En todos los casos deberá procederse a su ensayo, para determinar si cumplen las 

condiciones especificadas más adelante. 

Muestras: Las muestras serán tomadas en cantidad suficiente para poder efectuar las 

determinaciones que se indican en cada caso. 

Fluencia: El escurrimiento máximo que deberá presentar la mezcla ensayada según 

norma B.S.: 2499-66, será de 15%. 



 

 
 

Extensión: El material, vertido entre dos primas de mortero de cemento portland y 

sometido a los ciclos completos de compresión y tracción a 0 °C. (Norma B.S.:2499-66) 

cumplirá las siguientes exigencias: 

  Profundidad de las fisuras:   menos de 6,5 mm 

  Área de las fisuras:    menos de 40 mm² 

  Superficie despegada de las caras: menos de 160 mm² 

Ablandamiento: El resultado de este ensayo, con el método de anillo y esfera especificado 

por norma DIN: 1966-66, deberá ser superior a 600 °C. 

Impacto: El ensayo, norma DIN: 1966-66, se realizará dejando caer esferas de 50 gres. del 

mastic a emplear, luego de permanecer en agua a 0 °C durante 4 horas, sobre una placa 

de acero. El producto deberá admitir una altura de caída superior a los 2,00 metros. 

 

EQUIPO: 

El Contratista deberá disponer en obra de todas las máquinas y herramientas que 

permitan realizar los trabajos de acuerdo con estas especificaciones. 

Antes de dar comienzo a las obras, se someterá a la aprobación de la Inspección el equipo 

necesario para la ejecución de los trabajos, el que deberá ser mantenido en óptimas 

condiciones, durante el tiempo que demande la realización de las obras. 

Planta Central: Sólo se permitirá el empleo de una planta central para el mezclado del 

hormigón de cemento portland, cuando el Contratista posea camiones mezcladores para 

el transporte del mismo. 

Cuando las condiciones de trabajo lo impongan, a juicio de la Inspección, se permitirá 

establecer la hormigonera fija en las calles y transportar el hormigón ya elaborado en 

carretillas o vagones decauville. La distancia máxima de transporte permitida en esas 

condiciones será de 100 metros. 

Hormigonera: La hormigonera tendrá capacidad suficiente como para permitir cumplir 

con el trabajo en el plazo estipulado. 

La hormigonera deberá estar provista con dispositivos para regular el tiempo de mezcla, 

que actuará automáticamente trabando la palanca de descarga durante el período de 

mezclado y librándola a su terminación. Las paletas internas del tambor de la 

hormigonera que se hallan desgastado más de dos centímetros serán reemplazadas por 

otras nuevas. 

Moldes: Para ejecutar el pavimento de hormigón, se utilizarán moldes de acero, de forma 

y dimensiones tales, que respondan exactamente al perfil indicado en los planos del 



 

 
 

proyecto. El espesor y resistencia de estos moldes será tal, que las piezas no se deformen 

por la presión originada al colocarse el hormigón o por impacto de los pisones, 

vibradores, reglas vibrantes, etc. 

Los moldes tendrán una superficie de apoyo o base que no permita asentamiento de los 

mismos y estarán libres de ondulaciones, principalmente las partes que conforman la cara 

vista del cordón, disponiendo elementos de unión de manera tal que el perfil resultante 

no quede deformado. 

La longitud mínima de cada unidad o tramo de moldes en las alineaciones rectas, será de 

tres (3) metros. En las curvas se emplearán moldes que respondan en sección y radio al 

indicado en los planos. 

Los moldes contarán con un sistema de fijación o unión que permita colocarlos y 

mantenerlos firmemente asegurados entre sí y al terreno, mediante pasadores, cuñas, 

clavos o estacas de acero, de manera que no sufran movimientos o asientos durante las 

operaciones de hormigonado. 

La Inspección podrá rechazar el uso y ordenar su reemplazo de aquellos moldes que 

presenten torceduras o deformaciones que pudieran atentar contra una terminación 

prolija de la obra. 

Vibrador: El Contratista dispondrá para la distribución y compactación del hormigón, 

elementos vibradores de inmersión con una frecuencia mínima de 4.55 impulsos por 

minuto. 

Equipo menor: El Contratista mantendrá en obra todo el equipo menor, reglas, correas, 

pisones de mano, fratases, etc., necesarios para ejecutar el hormigón de las 

características especificadas y dar la terminación adecuada a la superficie. 

 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Acopio de materiales: 

Los agregados pétreos gruesos y finos se acopiarán en pilas separadas por origen y 

tamaño, evitando al realizar las operaciones, la agregación de partículas. 

El lugar de formación de la pila debe estar nivelado, limpio libre de todo material extraño. 

Para la confección de un pastón los agregados serán transportados a la hormigonera en 

recipientes de dimensiones conocidas de manera de asegurar que en cada pastón se 

empleen cantidades iguales de materiales. 

El cemento se acopiará tomando las precauciones indicadas en 2.1.3. vertiéndolo en el 

elemento cargado de la hormigonera, directamente de su envase original. 



 

 
 

Ejecución de la base de tosca: 

Previo a cualquier trabajo deberá ejecutarse la base de tosca en un todo de acuerdo con 

las especificaciones de base para pavimento de hormigón, no aceptándose ninguna 

disminución relacionada a los anchos, espesores, calidad del material utilizado y/o de la 

compactación exigida en la citada especificación. Una vez aprobado este trabajo por la 

Inspección recién podrá procederse a la colocación de los moldes. 

Dosificación del hormigón: 

El Contratista dosificará la mezcla del hormigón empleando los materiales especificados 

en los artículos anteriores, de modo de llenar las condiciones de resistencia y calidad 

establecidas más adelante. El Contratista comunicará a la Inspección la dosificación a 

adoptar sobre la base de resultados de ensayos practicados con suficiente anticipación 

en laboratorios de conocida capacidad técnica a juicio de la Inspección, debiendo 

mantenerse las proporciones, siempre que las características de los materiales sean las 

mismas que sirvieron de bases a los ensayos, en caso contrario se efectuarán las 

correcciones que sean necesarias. 

El hormigón deberá elaborarse con la menor cantidad de agua posible, que permita 

obtener una mezcla plástica, trabajable, homogénea y sin huecos. La cantidad de agua 

será establecida para que el hormigón resultante tenga consistencia tal que, ensayado 

por el método del tronco de cono (IRAM 1536) dé un asentamiento comprendido entre 

un mínimo de tres (3) y un máximo de ocho (8) centímetros. 

La cantidad mínima de cemento a emplear será de 350 kg/m3 de hormigón, debiendo 

aumentarse este valor cuando las condiciones de resistencia y/o desgaste así lo exijan. 

Las determinaciones de consistencia del hormigón podrán ser hechas por la Inspección 

en cualquier momento durante los trabajos y la confirmación de que no cumple con lo 

establecido en este apartado será causa suficiente para no aceptarlo. 

En caso de tenerse que utilizar cemento portland de procedencia extranjera y no se 

conozca su comportamiento, aunque sus características satisfagan los requisitos 

indicados en 2.1.1., se deberán realizar los ensayos previos de dosificación del hormigón, 

para que la resistencia del mismo sea como mínimo la indicada. 

La resistencia media de rotura a la compresión ('bk), medida sobre testigos extraídos del 

pavimento y/o probetas moldeadas con el material utilizado en la construcción, se fija en 

320 kgs/cm² a los veintiocho días de edad, para una probeta cilíndrica con una relación 

altura-diámetro igual a 2, fijándose un valor mínimo para cualquiera de las probetas y/o 

testigos de 300 kg/cm². 

El Contratista proporcionará todos los elementos de medida necesarios para el contralor 

de la dosificación, los cuales deberán estar constituidos de manera tal que se pueda 



 

 
 

ejercer un fácil control sobre las cantidades que se emplearán, de modo que ellas puedan 

ser aumentadas o disminuidas como se desee. 

Todos los elementos de medida deberán ser aprobados por la Inspección antes de su 

empleo. 

Mezclado: 

Los agregados pétreos gruesos y finos y el cemento portland se mezclarán en la 

hormigonera no menos de un minuto y medio luego de incorporar la cantidad total de 

agua, hasta que el pastón adquiera un aspecto uniforme y resulte un hormigón 

homogéneo y bien mezclado. Si se puede producir un material de idénticas características 

en un plazo menor, la Inspección lo autorizará por escrito, pero en ningún caso el tiempo 

será inferior a un minuto. El tambor girará a una velocidad de quince a veinte vueltas por 

minuto y la hormigonera no se hará funcionar con una carga mayor a la capacidad 

indicada por el fabricante. 

El agua podrá ser inyectada dentro del tambor junto con los agregados cuidando que la 

cantidad colocada en todas las cargas sea la previamente determinada. 

Los materiales se mezclarán solamente en la cantidad necesaria para su inmediata 

utilización. No se permitirá colocar hormigón que tenga más de cuarenta y cinco minutos 

de preparado o que presente índices de fragüe, tampoco se permitirá reacondicionar un 

hormigón mediante el agregado de agua o por otros medios. 

No se preparará ni colocará hormigón cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea 

inferior a cinco grados centígrados. 

Colocación de los moldes: 

Los moldes cumplirán lo especificado en 3.3. quedando terminantemente prohibido el 

uso de madera, se presentarán rectos y libres de torceduras en cualquier sentido, sus 

dimensiones deberán ser tales que respondan estrictamente al perfil indicado en los 

planos. Los moldes para los cordones cunetas curvo o de esquina, responderán a las 

mismas características y cumplirán los radios determinados en los planos. La alineación y 

espesor serán determinados por los moldes exteriores del cordón, los cuales deberán 

estar firmemente colocados en su lugar por medio de estacas de acero de manera tal que 

no sufran movimientos o asientos durante las operaciones de construcción y terminación 

del pavimento. 

Antes del hormigonado el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección la 

alineación y nivelación de los moldes. 

Los moldes serán cuidadosamente limpiados y engrasados antes de iniciar el 

hormigonado. La cantidad de moldes que deberá disponer el Contratista será tal que 

permita dejarlos colocados por lo menos quince horas después del hormigonado, sin que 



 

 
 

ello altere el plan de trabajo. Preparada la subrasante de acuerdo a lo establecido en las 

Especificaciones respectivas se procederá a la colocación de los moldes exteriores de 

acuerdo con las alineaciones y niveles de proyecto. 

La inspección dará la aprobación por orden de servicio para proceder al hormigonado 

controlando especialmente la altura de la cuneta para el caso de tener que proceder a la 

Recepción de esta estructura sin que haya sido posible verificar el espesor de la misma. 

Previamente a la colocación del hormigón se humedecerá la subrasante a fin de evitar 

que ésta absorba el agua de la mezcla. La alineación y nivel de los moldes serán 

verificados y aprobados por escrito por la Inspección, antes y después de construído el 

pavimento. 

Pasadores y refuerzos de acero: 

Los refuerzos con barras de acero a colocar en el hormigón serán dispuestos 

estrictamente de acuerdo a lo especificado en los planos tanto en lo que se refiere al 

diámetro y longitud, como a su distribución, distancia mínima de los bordes, ataduras, 

superposiciones, etc. 

Las barras se colocarán en su sitio antes de iniciar el hormigonado. Los hierros sucios o 

muy oxidados serán limpiados antes de su colocación. 

Colocación del hormigón: 

Inmediatamente después de mezclado el hormigón será depositado sobre la subrasante. 

El material será extendido a pala en todo el ancho del pavimento, con un espesor algo 

superior al que corresponda al molde. 

Colocado el hormigón en la forma descripta anteriormente, se procederá a compactarlo 

mediante el uso de regla vibratoria que previamente aprobará la Inspección. 

Terminada la operación anterior se alisará la superficie del hormigón por medio de 

talochas especiales, principalmente en las zonas contiguas a los moldes del cordón y a las 

juntas transversales. Los cordones serán hormigonados simultáneamente con el 

pavimento, colocando el hormigón dentro del molde del cordón, será fuertemente 

apisonado por medio de clavos especiales, de manera que no queden huecos. 

La parte superior del cordón también será alisada por medio de una talocha. Durante el 

hormigonado del cordón deberán dejarse tacos en correspondencia a los albañales a fin 

de dar acceso a los caños de desagüe sobre la calzada. 

El Contratista deberá efectuar también los rebajes de los cordones para entradas de 

vehículos, de acuerdo a los planos respectivos y a las instrucciones de la Inspección. 

Después del alisado, se verificará la regularidad del perfil, corrigiendo cualquier 

irregularidad que se notase antes que inicie el fraguado del hormigón. 



 

 
 

No se permitirá resaltos mayores de tres milímetros, debiendo quedar los bordes de 

juntas a un mismo nivel. 

Desde que el hormigón haya sido depositado en la subrasante hasta el término de las 

operaciones que se acaban de especificar, no deberán transcurrir más de treinta y cinco 

a cuarenta minutos. 

Juntas: 

Los pavimentos, cordones cunetas y badenes de hormigón llevarán juntas transversales 

y longitudinales según los tipos que más abajo se detallan y cuya posición se indica en los 

planos respectivos. 

De dilatación Tipo "A": Las juntas de dilatación prefabricadas fibro-bituminosa o de 

madera comprensible se colocarán en su lugar luego de hormigonar. Previamente, se 

habrá limitado la extensión del cordón cuneta aplicando una chapa metálica que se 

colocará en forma perpendicular a la línea del cordón perfectamente vertical. 

La chapa metálica se cortará en la forma exacta de la sección transversal del cordón 

cuneta y tendrá un espesor aproximado de 1,5 cm. Se preverá un dispositivo para 

mantener la chapa rígidamente en su sitio. Después que el hormigón se ha colocado 

sobre un o ambos lados de la junta, compactado y fraguado, se sacará lentamente la 

chapa metálica dejando la junta. Para facilitar esta operación la chapa deberá estar 

previamente cubierta por una capa de aceite de ambos lados. 

De contracción tipo "B": Estas juntas se marcarán a la distancia mencionada en los planos 

y con las medidas que allí indican. Se ejecutarán con algún elemento de hierro o madera 

en forma prolija o con el sistema que el Contratista propondrá y previa aprobación de la 

Inspección. 

Pasadores: Si se indica en los planos, se colocarán pasadores de acero previamente a la 

ejecución de las juntas. La calidad del acero empleado será la especificada en 2.5. 

Los pasadores se pintarán previamente en la mitad de su longitud con una mano de grasa 

o aceite pesado, una vez secos y antes de emplazarlos en su sitio se les dará otra mano 

con el mismo material de suficiente resistencia para que no sufra alteraciones con el 

trabajo con un extremo tapado y provisto de algún dispositivo que permita mantener el 

extremo del pasador separado de la tapa del tubo, en un centímetro. 

Los pasadores se colocarán paralelos a los ejes longitudinales y a la superficie de 

subrasante, a las distancias establecidas en los planos respectivos. Antes de colocar los 

pasadores se agujereará la junta prefabricada. 

Mortero o mastic bituminoso: Tanto las juntas de dilatación como las de contracción se 

rellenarán con el mortero o mastic bituminoso de las características indicadas en 2.7.- 



 

 
 

Cuando el mastic se elabora en obra, los materiales inertes se calentarán entre 140 °C y 

180 °C, el betún asfáltico será calentado a una temperatura similar no excediendo en 

ningún caso los 200 °C. En el momento de su colocado en la junta, el producto tendrá una 

temperatura comprendida entre 110 °C y 160 °C, debiendo adquirir una fluidez tal que 

permita un vertido uniforme y el llenado completo de la junta, evitando la formación de 

burbujas de aire. 

Curado: 

Después de completarse los trabajos de terminación y tan pronto lo permita el estado de 

la superficie, se procederá al curado del hormigón. El curado se hará con el método 

común de tierra y agua, descripto más adelante. 

Los moldes laterales del cordón serán retirados después de haber transcurrido quince 

horas de hormigonado, procediendo inmediatamente a llenar los huecos que aparezcan 

en el hormigón con un mortero compuesto por una parte de cemento y una parte de 

arena fina (1:1) los bordes superiores e inferiores del cordón cuenta serán repasados con 

talochas especiales que tengan los radios indicados en los planos respectivos. 

Efectuadas las operaciones indicadas se procederá de manera inmediata a cubrir las 

superficies hormigonadas con una capa de tierra en un espesor mínimo de cinco 

centímetros, la que se mojará hasta la completa saturación. 

Esta capa de tierra se mantendrá mojada por frecuentes riegos durante un período de 

veintiún días a partir de la fecha de ejecutado el hormigón. Pasado el plazo anterior, se 

dejará transcurrir siete días sin regar la cubierta de tierra, la que será retirada al cabo de 

este último período. 

El Contratista está obligado durante el período de construcción y curado de las obras a 

adoptar las medidas de protección que fueran necesarias para impedir que se produzca 

tránsito de cualquier clase sobre las mismas. Se preservará el hormigón de las heladas 

cuando éste tenga menos de cinco días de edad. La protección consistirá en una capa de 

pasto o paja sobre la superficie del mismo con un espesor de quince a veinte centímetros, 

cubierto a su vez con una lona convenientemente asegurada o con lonas sobre bastidores 

de maderas aprobados por la Inspección. 

A propuesta del Contratista la Inspección podrá aprobar otro sistema de curado de 

suficiente y reconocida eficacia, pero ello no generará derecho a reclamo de adicional 

alguno. 

Cordones embutidos: 

Cuando lo indiquen los planos respectivos, se ejecutarán cordones embutidos en las 

terminaciones de las calzadas, bocacalles, ramblas o separaciones de distintos tipos de 

pavimentos. 



 

 
 

Los cordones embutidos se construirán de hormigón con la misma dosificación que el de 

cordón cuneta y con el perfil y dimensiones que indican los planos. Se ejecutarán de 

manera que exista una coincidencia perfecta entre éstos y el perfil de la calzada 

respectiva. El curado se hará adosando, inmediatamente de retirado el molde, suelo del 

lugar el que será humedecido periódicamente. 

Empalme con pavimentos existentes: 

El empalme con los pavimentos existentes se efectuará de la siguiente forma: en los 

lugares donde el cordón integral existe y no concuerde con el radio proyectado, se 

demolerá el mismo hasta una longitud suficiente como para construir en su reemplazo 

un cordón del radio fijado en los planos. El costo que demande esta obra está incluido en 

el precio unitario del pavimento. En todos los casos de empalme, el nuevo pavimento se 

ejecutará hasta su contacto con el existente. El Contratista deberá reparar a su costo las 

veredas que fueran deterioradas por estos trabajos. 

RECEPCIÓN: 

La recepción del pavimento se realizará previa verificación de su espesor y determinación 

de la resistencia de rotura a la compresión sobre testigos cilíndricos extraídos de la cuneta 

en lugares elegidos por la Inspección y/o probetas moldeadas con el material empleado 

en la ejecución, a razón de seis por cada ochocientos metros cuadrados (800 m²) de obra. 

Los testigos serán extraídos con máquinas o equipos caladores provistos por el 

Contratista y aprobados por la Inspección, en la oportunidad adecuada, de modo que 

puedan ser ensayados a los veintiocho días, labrándose la correspondiente Acta, que 

firmarán el Contratista y la Inspección. Los elementos a usar para la extracción de los 

testigos y el moldeo de probetas, así como el personal necesario para la realización de 

éstas tareas y su remisión al laboratorio después de realizada la extracción serán por 

cuenta del Contratista. De inmediato a la extracción de testigos el Contratista procederá 

a rellenar los agujeros producidos con hormigón de las mismas características del 

utilizado para la ejecución del cordón cuneta. 

Las probetas que se moldeen paralelamente a la ejecución del pavimento se harán, con 

el hormigón utilizado, en moldes cilíndricos de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura y 

deberán recibir un curado similar al que se aplique para las superficies hormigonadas. 

Si por razones de fuerza mayor no se pudieran extraer los testigos del pavimento, se 

utilizarán los resultados del ensayo a la compresión de estas probetas como elementos 

de juicio para la Recepción. La toma de muestras y moldeo de las probetas deberán ser, 

indefectiblemente, supervisadas por la Inspección. 

 

 



 

 
 

Espesor: 

El espesor resultante de cada testigo será igual al promedio de cuatro mediciones al 

milímetro, una realizada en el eje del mismo y las otras tres según vértices de un triángulo 

equilátero inscripto en un círculo de 10 cm de diámetro, con centro en el eje testigo. En 

caso de no poderse realizar la extracción de testigos tendrá valor lo informado por la 

Inspección, según el anteúltimo párrafo de 4.4. 

Resistencia a la compresión: 

Los testigos serán ensayados a la comprensión a la edad de veintiocho días y hasta la de 

50 días, no debiendo sobrepasarse este límite de tiempo bajo ningún pretexto. Para 

establecer la superficie de cada probeta, se determinará su diámetro como promedio de 

cuatro mediciones, dos se efectuarán en 2 cm de ambas caras del testigo y las otras dos 

a 3 cm hacia arriba y hacia abajo de la sección media. La superficie se redondeará al cm2 

más próximo. 

La resistencia a la comprensión se determinará en estado húmedo, previa inmersión en 

agua durante 48 horas, expresándose en kg/cm² y redondeando a la unidad más próxima. 

Los resultados serán corregidos de acuerdo a los factores de esbeltez de la norma IRAM: 

1551 y luego estos valores serán referidos a la edad de 28 días. Si no se pudieran ensayar 

los testigos a esa edad se establece que la variación de resistencia es a los cincuenta días, 

un 8% superior que los veintiocho días, sufriendo en ese lapso un aumento lineal. En caso 

de imposibilidad de extraer testigos, se procederá a recibir la estructura por el ensayo de 

resistencia a comprensión de las probetas cilíndricas moldeadas. 

Capacidad de carga: 

Para establecer las condiciones de aceptación de una zona se determinará el valor de 

"Cz" o "Capacidad de carga" expresado en kilos, obtenido como el producto del cuadrado 

del espesor medio, por la resistencia de rotura media, corregida por esbeltez y edad: 

Cz = em² . Rm 

Se considerará como espesor y resistencia del hormigón de una zona al promedio de los 

espesores (em) y al promedio de las resistencias (Rm) cuando el espesor de una probeta 

sea superior al de proyecto en más de un centímetro, se tomará este valor como máximo. 

Aceptación de una zona: Si el valor "Cz" correspondiente a la zona considerada es igual o 

mayor que: 

Cz = 0,95 . Rt . (et - 0,3)² 

Siendo Rt la resistencia teórica de roturas a comprensión y et. el espesor de proyecto, el 

pavimento será aceptado y no se aplicará descuento alguno. 



 

 
 

Rechazo por falta de espesor: Si el espesor promedio de una zona (em) es menor en 1 cm. 

al espesor teórico (et) o de proyecto, la zona será rechazada, no abonándose el importe 

de la misma, pudiendo la Inspección ordenar la demolición y reconstrucción de la 

estructura rechazada a exclusivo costo del Contratista. 

Rechazo por falta de resistencia: Si la resistencia promedio de una zona (Rm) es menor 

que 0,81 . R, la zona será rechazada, no abonándose el importe de la misma, sufriendo 

igual penalidad que la establecida en 5.3.3. 

Reconstrucción de zonas rechazadas: En caso de zonas rechazadas de acuerdo a lo 

previsto en los puntos anteriores, será facultativo de la Municipalidad, por sugerencia de 

la Inspección, ordenar su demolición y reconstrucción con hormigón de calidad y espesor 

satisfactorio, cuando a su juicio la deficiencia sea suficientemente seria para perjudicar 

el servicio que espera del pavimento. 

Si en cambio en opinión de la Municipalidad, no hubiera peligro de roturas inmediatas, 

se permitirá optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas sin demoler ni 

reconstruir, pero sin compensación ni pago alguno por las mismas. 

El Contratista podrá solicitar la extracción de nuevas muestras para delimitar zonas de 

rechazo, siendo a su exclusivo cargo esta gestión. 

 

CONSERVACIÓN: 

El pavimento de hormigón construído será conservado por el Contratista, sin cargo, hasta 

la Recepción Definitiva de la obra, entendiéndose por conservación el tomado de juntas, 

reconstrucción de cunetas desniveladas o zonas que presenten desintegraciones, 

reparación de roturas o fallas producidas por defectos constructivos y, en general, las que 

anormalidades que observe la Inspección. El tomado de juntas deberá efectuarse con 

anterioridad a la Recepción Provisoria de la obra. Asimismo, se deberán extremar los 

recaudos para lograr un perfecto sellado de las juntas de contracción y dilatación, ya sea 

en la limpieza, imprimación o calidad de la mezcla utilizada, debiendo reconstruirse las 

que no cumplan con el requisito antedicho. 

DESAGÜES:  

La empresa adecuará el perfil de la calzada, efectuando a su cargo el desmonte y/o 

relleno necesario. Asimismo, si la calle aguas abajo es de tierra asegurará el desagüe de 

la misma, adecuando convenientemente el perfil de la misma. 

 

 

 



 

 
 

ACLARACION:  

Para esta obra la Inspección de Obra podrá eximir al Contratista el uso de equipos 

mayores siempre que éste asegure la uniforme calidad del hormigón elaborado y de los 

restantes parámetros establecidos en este pliego.  

 El Contratista es el único responsable de asegurar la extracción de testigos en las 
cantidades y lugares que la Inspección le señale. Independientemente de las multas que 
pudieran corresponderle por falta de la máquina calcadora en obra o de su deficiente 
funcionamiento y el hecho de constituirse en causal de rescisión contractual por culpa de 
la Contratista, la Municipalidad queda expresamente facultada a contratar directamente 
este servicio con terceros, deduciendo los costos que tales trabajos demanden de los 
créditos que el Contratista tenga pendientes o de las pólizas de garantía.    
 
5. CARTEL DE OBRA  
5.1 CARTEL DE OBRA  

El Contratista estará obligado a colocar un cartel indicador de la obra en el lugar que 
indicará la Inspección, dicho letrero se hará en una dimensión de 3 x 2 metros siguiendo 
las indicaciones de la Municipalidad.  
 

 
PROYECTO EJECUTIVO: 
Queda a cargo del contratista realizar un proyecto ejecutivo que garantice el correcto 
funcionamiento de la calzada pavimentada y cordones cuneta contemplando la topografía 
del terreno, nivelación y replanteo del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Planos 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

Georreferenciación y registro fotográfico 

N° de 
referencia 

Georreferencia Fotografía  

1 
35°11'57.6"S 
62°46'01.5"O 

 

2 
35°11'53.6"S 
62°46'08.4"O 

 

3 
35°11'57.1"S 
62°46'04.1"O 

 



 

 
 

4 
35°11'54.2"S 
62°46'00.6"O 

 

5 
35°11'50.2"S 
62°46'05.6"O 

 
 

  



 

 
 

Cómputo y presupuesto 

 


