
 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Y CONDICIONES ESPECIALES 

EXPEDIENTE 4020-6952/22 

 

L I C I T A C I Ó N     P U B L I C A    N°7/2022 

 

1. DATOS DE LOS TRABAJOS 

 

1.1 OBJETO: 

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA N°7/22 con el objetivo de adquirir mano de obra y 

materiales para la realización de la obra denominada “Pavimento Barrio Plan 

Federal y Pro Casa, Tres Algarrobos”, de conformidad con las Especificaciones 

Técnicas Particulares detalladas en LA MEMORIA DESCRIPTIVA, Planos de Ante – 

Proyecto, planos tipos y cómputo. 

 

1.2 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 

El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma de 

pesos VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL 

SETECIENTOS CATORCE CON  68/00 ($24.340.714,68). 

 

1.3 REGIMEN DE CONTRATACIÓN: 

Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 

Debido a que el régimen de contratación para esta obra es el de “AJUSTE 

ALZADO”, ello significa que:  

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios 

hasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en 

la documentación del contrato. 

 b) El contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los 

lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de 

obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de 

acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documentación.  



 

 

c) Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y, en consecuencia, los 

trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas 

contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, 

se considerarán incluidos dentro del monto total contratado y deberán ser ejecutados 

por el CONTRATISTA como incluidos en su oferta.  

d) Si a juicio exclusivo de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN existiera algún error de 

significación en el presupuesto oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de 

dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose 

invariable el monto de la oferta y modificándose consecuentemente el plan de 

trabajos e inversiones.  

e) No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada de obra y la consignada 

en el presupuesto oficial o en el presupuesto de oferta aceptada, salvo que las 

diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas. 

La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las especificaciones técnicas y 

anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.  

 

1.4 CARTEL DE OBRA:  

El Contratista deberá emplazar en el sitio que le fije la Inspección, un cartel de obra 

de acuerdo con las especificaciones y características generales fijadas en el plano 

especial y documentación adjunta al presente. 

1.5 PROVISIÓN DE MATERIALES: 

Serán por cuenta del proponente la provisión de todos los materiales necesarios 

para la correcta ejecución de la presente obra. 

1.6 GASTOS IMPRODUCTIVOS:  

A los efectos de eventuales gastos improductivos que pudieran corresponder, queda 

taxativamente establecido que no serán reconocidos. 

 

1.7 INSTALACIONES EXISTENTES: 

El Contratista será el único responsable de los deterioros que, por cualquier causa, y 
por motivo de los trabajos a su cargo, se produjeran en obras de arte, líneas 
telegráficas y telefónicas, alambrados, pavimentos y caminos existentes, etc. 
Será a su exclusivo cargo el pago de las reparaciones que por tal motivo deba 
efectuar. 
 



 

 

 
1.8 VARIACIONES DE COSTOS: 

En virtud del plazo de ejecución de Obra, la Municipalidad no reconocerá ningún tipo 
de variación de costos que se produzcan en los ítems contratados. 

 

1.9 ANTICIPO DE OBRA:  

Se establece el otorgamiento de un anticipo financiero del treinta por ciento (30%) 

del monto del contrato. Se deberá acompañar en la documentación de la oferta el 

plan de inversión de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La 

devolución del mismo se efectuará descontando de cada certificado de obra el 

mismo porcentaje (30%) hasta completar el ciento por ciento del anticipo 

otorgado. 

Una vez realizado el anticipo por parte del ente con el cual se financia LA OBRA, y 

posterior firma del Contrato, se emitirá un Certificado de Anticipo por parte de la 

MUNICIPALIDAD, cuyo importe será el equivalente al treinta por ciento (30%) del 

monto del contrato, que deberá ser garantizado en su totalidad CON UN PAGARÉ A 

LA VISTA SUSCRIPTO POR QUIENES TENGAN EL USO DE LA FIRMA O PODER 

SUFICIENTE EN SU CASO. 

 

1.10 FORMA DE PAGO: 

El pago del anticipo de obra y los subsiguientes pagos a realizar por el Municipio al 

adjudicatario se realizarán a través de la oficina de Tesorería Municipal a través del 

retiro de cheque por parte del adjudicatario en cumplimiento con la normativa e 

instrucciones dadas desde la Tesorería Municipal. 

Si el adjudicatario solicitara que el pago se realice a través de transferencia 

bancaria, deberá el adjudicatario los gastos de transferencia, comisiones bancarias, 

y cualquier otro gasto que esta genere. 

 

1.1 COTIZAR:  

El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de 

cotizaciones obrante en la documentación suministrada en el Pliego. 

1. La oferta se hará en el formulario de cotización, indicando el precio cierto y 

final (con IVA incluido), en números y letras, por el total general de la obra 

detallada en el pliego. La sola presentación de la misma implica pleno 

conocimiento y aceptación de las cláusulas particulares del Pliego de Bases y 

Condiciones de la normativa vigente. En cuanto al IVA, el mismo deberá estar 

incluido en el precio total cotizado, atendiendo a la condición de IVA Exento 

de la Municipalidad. 



 

 

 

2. Los importes se expresarán en pesos de curso legal en la República 

Argentina. 

3. Como máximo se podrá colocar dos decimales en la oferta. 

4. El monto total de la prepuesta se formulará en letras y números. 

5. En caso de no existir correspondencia entre los precios unitarios y totales 

cotizados para el bien o servicio, serán tomados como válidos los precios 

unitarios consignados. 

6. La cotización deberá incluir nivel de riesgo asignado. 

 

2. DE LA LICITACIÓN 

 

2.1  OBTENCION DEL PLIEGO: 

El Pliego de Bases y Condiciones podrá consultarse sin cargo en la Oficina de 

Compras, donde también podrá retirarse hasta el día 31 de MAYO de 2022, en el 

horario de 7:00 a 13:00 hs, previo pago de la suma de pesos $24.340,71 en la 

Oficina de Recaudación Municipal. 

 

2.2  PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

Las ofertas serán presentadas en la Oficina de Compras de la Municipalidad de 

Carlos Tejedor, Alberto H. Almirón n°301, hasta el día 1 de Junio de 2022 a las 

13:00 hs. 

 Las ofertas contendrán la totalidad de los requisitos exigidos en las condiciones de 

las clausulas generales y particulares. 

 

 

2.3  RECEPCION DE CONSULTAS: 

Las consultas podrán realizarse por escrito en la siguiente dirección: Municipalidad 

de Carlos Tejedor, Oficina de Compras, calle Almirón 301 de Carlos Tejedor, Tel. 

/Fax: 02357-420099. 

 O vía mail a la siguiente dirección:comprasmunicipalidadctejedor@hotmail.com 

Las mismas se receptarán hasta el día 1 de Junio de 2022, en el horario de 7:00 a 

13:00 hs. 

 

mailto:comprasmunicipalidadctejedor@hotmail.com


 

 

2.4 FECHA DE APERTURA:   

Día: 2 de Junio de 2022 

Hora: 10:00 hs 

Lugar: Acceso Hno. Inocencio y Ameghino. En caso de inclemencias climáticas, la 

apertura se hará en la Delegación de Tres Algarrobos. 

 

2.5  ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 La especificación técnica, se acompañan en el anexo I del presente pliego. 

 

2.6  GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA y MONTO DE LA MISMA:  

La propuesta deberá ser acompañada de una garantía de mantenimiento de oferta, 

por el importe equivalente  al uno por ciento (1 %) del total de su oferta y por un 

plazo de duración igual al plazo del mantenimiento de la oferta, con más sus 

eventuales prorrogas. 

No se reconocerán y por ende no se abonaran intereses, ni actualizaciones de 

ningún tipo sobre la garantía que se realice de acuerdo a lo dispuesto en el presente 

artículo.  

Dicha garantía podrá constituirse según las modalidades que taxativamente a 

continuación se detallan Modalidades:  

1. En dinero efectivo depositado en la Tesorería del Municipio, a la orden de la 

Municipalidad de Carlos Tejedor, adjuntando a la documentación el duplicado de la 

boleta respectiva.  

2. Mediante la presentación de aval bancario, adjuntando el original a la 

documentación.  

3. Pagaré a la vista suscripto por el oferente y/o por quienes tengan uso de la razón 

social o por quienes actúen con poderes suficiente para suscribirlo con firma 

debidamente certificada.  

4. Mediante póliza de Seguro de Caución, la que se adjuntara a la documentación. 

Si se constituyera la garantía mediante fianza bancaria o póliza de seguro, el fiador 

se deberá constituir en liso, llano y principal pagador con renuncia del beneficio de 

excusión y de división de acuerdo con los términos del Código Civil, por todo el 

término del mantenimiento de la propuesta y por la totalidad del monto, sin 

restricción ni salvedades. Además, el fiador se someterá a la jurisdicción de los 

Tribunales de Trenque Lauquen.  



 

 

Asimismo, la emisión del aval bancario o de la póliza de seguro no podrá ser 

posterior a la fecha y hora de apertura de la licitación. La vigencia de esta última no 

podrá ser menor que la del tiempo exigido para el mantenimiento de la propuesta. 

En el caso de las Compañías de Seguros, deberán estar autorizadas por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 

No se aceptaran garantías que no reúnan las características mencionadas en 

este artículo. Las Garantías de Mantenimiento de Oferta de aquellas ofertas 

que no resulten seleccionadas, se devolverán, a pedido del oferente, dentro de 

los treinta (30) días siguientes al vencimiento del periodo de validez de las 

ofertas. 

 

2.7  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:  

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de sesenta 

(60) días constados a partir del Acto de Apertura de Sobres, con pena de pérdida del 

depósito de garantía constituido en caso contrario. 

 

2.8 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA: 

 La presentación de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado 

importa el total conocimiento de la obra. La visita de obra será opcional para el 

Oferente. La misma podrá realizarse antes de cotizar y hasta el día 1 de Junio de 

2022, de lo cual se dejará constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, 

firmada por el Oferente, Secretario de Obras Públicas y/o funcionario municipal que 

acredite la visita. 

Para coordinar día y horario de visita deberán ponerse en contacto con la Secretaría 

de Obras Públicas del Municipio de Carlos Tejedor de lunes a viernes de 07:00 a 

13:00 hs, al teléfono  02357 – 421330.  

 

No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, 

su estado y características particulares, por lo que se considerará 

que su oferta incluye todas las reparaciones y trabajos necesarios 

de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen 

en la documentación del presente pliego. 

 



 

 

 

 

3. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y EVALUACIÓN POSTERIOR 

 

3.1  DOCUMENTACION A ACOMPAÑAR A CADA PROPUESTA: 

Las ofertas deberán ser presentadas en un sobre denominado “sobre envoltorio”, 

debidamente cerrado donde se indicará en forma destacada NOMBRE y el 

DOMICILIO DEL ORGANISMO LICITANTE, el NUMERO DE EXPEDIENTE, 

NUMERO DE LICITACION PÚBLICA, y la FECHA y HORA DE APERTURA de 

propuesta que figura en el encabezamiento de la presente.  

 

El sobre arriba mencionado deberá contener:  

1. Pliego de Bases y Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas 
y Condiciones Especiales, firmado en todas sus hojas. 
 

2. Carta de Presentación, la que será suscripta por el oferente o por su 
representante debidamente acreditado, con las siguientes 
formalidades:  

 

a) nombre del oferente o el de su representante, en cuyo caso se 
acompañará copia de la documentación que acredite la representación 
invocada. 

 
b) Ratificación o cambio del domicilio. 
 
c) declaración de no estar comprendidos en ninguno de los siguientes 
supuestos: 1) quienes estén inhabilitados por condena judicial; 2) los 
quebrados, mientras estén rehabilitados; 3) quienes estén suspendidos o 
dados de baja en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de 
Carlos Tejedor o en idénticos Registros en la Provincia de Buenos Aires y 
de la Nación. 
 
d) declaración del oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas 
sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas; y 
autorizando a la Autoridad de Aplicación a requerir informaciones 
pertinentes relacionadas con la oferta presentada a organismos oficiales, 
bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u 
organismo. 
 



 

 

e) si el oferente es un consorcio o una unión transitoria de empresas, se 
consignará la participación correspondiente a cada empresa o sociedad. 
 
f) declaración por escrito que aceptan la competencia judicial de los 
Tribunales de Trenque Lauquen, renunciando expresamente a cualquier 
otra Jurisdicción, Competencia o fuero. 
 

3. Formulario de Cotización.  
 

4. Datos Técnicos del material ofertado.  
 

5. Garantía de mantenimiento de oferta presentada de acuerdo a una de 
las formas previstas, que se enumeran en el punto 2.6 y 2.7 de las 
cláusulas generales del presente pliego de bases y condiciones. 

 
6. Los oferentes deberán estar inscriptos en el REGISTRO DE 

PROVEEDORES del Municipio para poder participar de la presente 
Licitación.  

 

7. Planilla de cómputo y presupuesto 
 

 

3.2 ACTO DE APERTURA DE SOBRES: 

En el acto de apertura de sobres se verificará el cumplimiento de los requisitos 

exigidos en el punto 3.1. No se rechazarán propuestas, limitándose a describir el 

Municipio las observaciones que a su juicio merecieren las presentaciones. 

 

3.3 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: 

Los oferentes deberán mantener sus propuestas (garantía de mantenimiento de 

oferta) durante todo el lapso temporal que corre desde la fecha de apertura de la 

LICITACION PÚBLICA Nº 7/2022 hasta 30 días hábiles de la correspondiente 

apertura la que se prorrogara automáticamente sin excepción alguna. 

 

3.4  CAPACIDAD FINANCIERA: 

Para evaluar y establecer la capacidad económico-financiera de los OFERENTES, 

se considerarán los índices financieros y económicos que se detallan a continuación: 

 

 



 

 

 a) Liquidez: AC / PC > 0,8 

 b) Solvencia A / P > 1,5 

 c) Endeudamiento: PC / PN < 0,75 

 d) Rentabilidad: U / PN > 0, siendo PN > 0 

 e) Capacidad de trabajo: AC – PC > MO / PE  

Dónde: 

A = Activo 

P = Pasivo 

AC = Activo Corriente 

PC = Pasivo Corriente 

PN = Patrimonio Neto 

U = Utilidad neta 

MO = Monto de la oferta 

PE = Plazo de Ejecución (meses) 

 

Se considerará que los proponentes acreditan capacidad 

económico-financiera suficiente si, cumpliendo en forma 

excluyente con el índice de liquidez corriente, el resultado del 

análisis de los índices promedio de los dos últimos ejercicios 

cerrados, arroja valores admisibles en por lo menos tres de los 

cuatro indicadores restantes. 

 

3.5 SERÁN CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS:  

a) Enmiendas, interlíneas o raspaduras en las propuestas que no estén debidamente 
salvadas o aclaradas con la firma del oferente.  

b) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las cláusulas legales y 
particulares o generales de los pliegos respectivos, siempre que el apartamiento sea 
sustancial y no exista correspondencia material entre lo solicitado y lo ofertado. Sera 
Facultad del Municipio procurar hacer suplir toda deficiencia formal (No sustancial) 
en atención a procurar la mayor competencia o concurrencia posible al acto 
licitatorio. 



 

 

c) Falta total de garantía. 

d) Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de apertura de las 
propuestas, podrá surtir efecto posteriormente, si se comprobara durante el estudio 
de las propuestas.  

 

3.6 AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Carlos Tejedor podrá requerir la 

ampliación y aclaración de la información suministrada o cualquier otra que sea 

necesaria para el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto 

se señale. Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado 

precedentemente, el Estado Municipal de Carlos Tejedor podrá considerar que 

existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia desestimar su 

propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de la oferta.  

El Estado Municipal de Carlos Tejedor se reserva el derecho de efectuar las 

verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la 

información suministrada en la propuesta.  De establecerse la falsedad de dicha 

información, se desestimará la propuesta y se dispondrá la perdida automática de la 

garantía de oferta. El personal que determine el Estado Municipal de Carlos Tejedor, 

podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes 

declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la 

ejecución de la obra. 

 

3.7 IMPUGNACIONES: 

Las impugnaciones de las ofertas podrán efectuarse dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes al acto de apertura. Las mismas se presentarán por escrito en el 

mismo acto licitatorio o en la Oficina de Compras de la Municipalidad en el horario 

administrativo y deberán referirse a cuestiones graves o esenciales, dejando de lado 

las simples formalidades que pudieran razonablemente salvarse permitiendo la 

mayor concurrencia al acto licitatorio.  

De toda impugnación considerada valedera por el Municipio se dará el debido 

traslado al impugnado, quien tendrá un lapso de 24 hs. a los fines de que tome 

conocimiento y se expida. La Municipalidad resolverá sin dilaciones la impugnación 

en un plazo que no excederá las 48 hs. hábiles de cumplido el requisito anterior. El 

oferente que desee impugnar el acto administrativo deberá depositar en efectivo un 

monto equivalente al cero cinco por ciento (0,5%) del presupuesto oficial, el que solo 

será devuelto en caso de prosperar el recurso.  

 

 



 

 

3.8 PREADJUDICACION: 

Para el examen de las propuestas presentadas se tendrán en cuenta las que fueren 
más convenientes a los intereses del Municipio. Para ello se consideran: plazo de 
entrega, precio, calidad, antecedentes financieros y/o todo cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones Particulares, siendo este 
detalle meramente enunciativo y no taxativo, debiendo primar siempre el interés y 
conveniencia del Municipio. Se determinaran por orden de mérito de las ofertas 
presentadas, pudiendo ser ordenadas en escala o grado de ventaja. 
La preadjudicación puede hacerse por el total licitado o por renglón. La 
preadjudicación por parte de renglón solo corresponderá cuando se encuentre 
expresamente prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
El dictamen debe emitirse dentro de los diez (20) días contados desde la fecha de 
apertura de las propuestas o el que se fije en el pliego en función de la complejidad 
de la contratación. 
El dictamen de preadjudicación se notifica a los oferentes haciéndoles saber el 
derecho a tomar vista de las actuaciones y a formular impugnaciones dentro del 
plazo de tres (3) días desde la notificación. 
La preadjudicación no conlleva de por sí la obligación para el órgano administrador 
de adjudicar la obra en licitación. El municipio no quedara obligado a contratar con 
el preadjudicatario y, en consecuencia, éste no podrá intimar a dicha autoridad su 
contratación. 
Cumplido ese plazo, la autoridad contratante dictara el acto administrativo de 
adjudicación  

 

3.9 PLAZO DE ADJUDICACIÓN. OFERTA MÁS CONVENIENTE: 

La Municipalidad, en un plazo no mayor a treinta (30) días procederá a  adjudicar o 

rechazar las propuestas de la LICITACION PUBLICA. La adjudicación recaerá 

sobre la propuesta más ventajosa, siempre que se ajuste a las Bases y 

Condiciones de la Licitación.  

La Municipalidad conserva la facultad de rechazar todas las propuestas 

presentadas a la licitación, sin que ello dé lugar a los proponentes a formular 

reclamo alguno. Podrá adjudicarse a un proponente cuya oferta no sea la de menor 

monto, teniendo en cuenta las bases y condiciones de la licitación. Las razones 

pueden ser: técnicas, económicas y/o calificación de las empresas.  

De existir, a criterio de la autoridad de aplicación, ofertas equivalentes en cuanto a 

su conveniencia, incluidos el precio o cotización, cuando la diferencia entre ellos no 

sea significativa, podrá llamar a mejora de dichas ofertas, para que así se haga 

dentro del término que fije al efecto. 

 

La Municipalidad tiene la facultad de rechazar todas las propuestas 

si lo creyere conveniente. 



 

 

 

3.10 FIRMA DEL CONTRATO: 

Dentro de los diez (10) días corridos desde la notificación de la adjudicación, quien 

resulte adjudicatario, deberá presentarse en la Oficina Legal y Técnica de la 

Municipalidad de Carlos Tejedor, a los efectos de firmar el contrato de obra 

correspondiente. Y dentro de los diez (10) días corridos desde la suscripción del 

mismo, el adjudicatario deberá integrar la garantía de adjudicación de acuerdo a las 

condiciones establecidas. 

 

3.11 FONDO DE REPAROS: 

En concepto de FONDO DE REPAROS se retendrá el cinco por ciento (5%) de cada 
certificado o el OFERENTE deberá presentar una GARANTÍA DE FONDO DE 
REPAROS. El monto de retención o garantía se devolverá totalmente en 
oportunidad de la recepción provisoria. 

 

3.12 OBLIGACIONES PREVIAS DEL ADJUDICATARIO: 

Dentro de los diez (10) días corridos contados a partir de la fecha de la notificación 

de la adjudicación, la empresa que resultare Adjudicataria deberá: Constituir el 

DEPÓSITO EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, elevando 

el Depósito en Garantía de la Oferta al VEINTICINCO  por ciento (25%) del precio 

del contrato, en alguna de las formas establecidas en este Pliego, y lo prorrogará en 

el plazo de duración de las obligaciones emergentes de esta Licitación, en garantía 

de su cumplimiento. 

 

 

3.13 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO:  

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las 

ofertas y las recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser 

reveladas a los Licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho 

proceso hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario. 

Todo intento de un licitante para influir en el procesamiento de las ofertas o decisión 

de la adjudicación por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo de la oferta 

de ese Licitante. 

 

 



 

 

 

3.14 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:  

El plazo de ejecución de obra se ha fijado en noventa (90) días corridos contados a 

partir de la firma del acta de inicio de obra y como dice en el certificado de 

factibilidad y autorización de construcción de la obra que se a dicha documentación 

se adjunta. 

 

3.15 INSPECCIÓN DE TRABAJOS: 

 La Municipalidad y/o quien ella faculte llevará a cabo la Inspección de los trabajos, 

certificaciones recepción provisoria y definitiva. 

 

3.16 RETENCIÓN: 

De cada certificado de obra se reducirá el cinco por ciento (5%) como mínimo en 

concepto de garantía. El importe de esta garantía será retenido hasta la recepción 

definitiva de la obra objeto de contrato. Si la autoridad municipal lo consintiera, la 

precitada deducción podrá ser reemplazada por fianza o aval bancario o por valores 

equivalentes en títulos provinciales o nacionales. 

 

3.17 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO:  

Transcurrido el plazo del punto 3.10 y 3.12, sin haberse hecho el depósito de 

garantía, el adjudicatario deberá abonar a la Municipalidad en concepto de clausula 

penal la suma correspondiente al uno por ciento (1%) del valor cotizado por cada día 

de retraso del plazo de ejecución.  

 

El Municipio de Carlos Tejedor se regirá por todas las leyes que 

regulen la materia para cumplimentar el pliego establecido. 
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          PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TRES ALGARROBOS 

 

DISTRITO: CARLOS TEJEDOR LOCALIDAD: TRES ALGARROBOS 

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN 

OBRA: PAVIMENTACIÓN TRES ALGARROBOS, BARRIO FEDERAL Y PROCASA. 

GEOREFERENCIA: 35°11'20.1"S 62°46'20.0"O 

PLAZO DE OBRA: 90 días. 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
MARCO GENERAL 
 
Al norte de la localidad de Tres Algarrobos, se desarrollan los barrios de viviendas sociales Plan 
Federal y ProCasa.  La finalidad del Proyecto es pavimentar las calles intermediarias para lograr la 
totalidad de pavimento en ambos barrios y potenciar la vinculación con el casco urbano. 
 
El principal objetivo, es consolidar el barrio y mejorar la transitabilidad de este sector. 
El alcance de esta obra, incluye la realización del proyecto ejecutivo, la contratación mano de obra, 
materiales, y maquinaria necesaria para la ejecución de la calle pública. 
 
Con esta obra se solucionarán o reducirán los siguientes problemas: 
 

 Mejoramiento de las condiciones barriales y ambientales 

 Mejora de la seguridad al transitar 

 Mejora en la estética que aporta a la ciudad 

 Permite accesibilidad y movilidad en dichas zonas 
 
El servicio de pavimento constituye una herramienta indispensable para la calidad de vida de la 
población. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
La obra consiste en el enmarcado y construcción de pavimento delimitado por cordón cuneta 
existente. 
Comprende la ejecución de aproximadamente 7000m² de pavimento de hormigón se conformara 
en la totalidad del barrio, y las bajadas del acceso a estas calles que servirán al sector delimitado 
de la localidad. 
 
Las calles a pavimentar son: Padre Francisco, Vallarini, Alfonsín, Eva Duarte, Moreno, en su 
totalidad, y Av. Ameghino entre Miguez y Orione (2 cuadras, lindantes al barrio).  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
PROGRAMA DE TAREA 
 
Con la planimetría correspondiente, se hará la apertura de caja para la pavimentación de la 
calzada. El suelo retirado será acopiado donde la dirección de obra lo indique, dentro de la 
localidad. 
Cabe destacar que se tendrá exhaustivo cuidado, con los cordones cunetas existentes, y en caso 
de levantarlos o dañarlos los mismos se repondrán. 
 
PROCESO DE TAREAS: Apertura de caja, se comenzará con la construcción sub-base suelo 
seleccionado, luego sobre este se hará un suelo cemento en la totalidad de la apertura. 
Luego respetando los niveles correspondientes, se hormigonara, según necesidades. 
 
Las oferentes podrán cotizar, siguiendo las pautas técnicas que prevé el Pliego de Bases y 
Condiciones, elaborado a tal fin, así también las Especificaciones Técnicas Generales del Pliego. 
Al momento de la adjudicación la municipalidad adjudicará la obra a la Empresa que presente la 
variante que considere más conveniente. 
 
El contratista deberá realizar la Obra con una cantidad de personal obrero, acorde con el 
cronograma de obra, siendo el Contratista el único responsable por las obligaciones patronales e 
impositivas, emergentes de la actividad, quedando la Municipalidad libre de todo tipo de gastos, 
que en el desarrollo de la actividad se pueda originar. 
 
La obra se medirá y certificará según ejecución obra, se certificarán por rubros detallados en el 
cómputo. 
 
El plazo de obra determinado es de 90 días corridos. 
 
Se establece un plazo para el mantenimiento y conservación de la obra a contar desde la firma del 
Acta de Recepción Provisoria de 365 días corridos. 
 
OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA 
 
Además de las obligaciones que establece para el Representante Técnico la Ley de Obras Públicas 
de la Provincia de Buenos Aires, éste deberá estar presente en todas las operaciones de carácter 
técnico que sea necesario realizar en el curso de la construcción, tales como: replanteo, pruebas de 
resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados de obra, recepción provisoria, recepción 
definitiva, debiendo firmar todas las actas respectivas. 
 
ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación, previo dictamen de la Comisión de Pre adjudicación, recaerá sobre la Oferta más 
conveniente o ventajosa a juicio exclusivo de la Municipalidad, siempre que ella se ajuste a las 
condiciones establecidas en la licitación, considerando según corresponda: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Importe de la propuesta 

 Calidad de los materiales de construcción. 

 Plan de trabajos. 

 Plantel y equipo disponible. 

 Antecedentes relacionados con la ejecución de Obras Públicas y Privadas, similares a la 
solicitada. 

 Todo otro elemento que permita valorar la oferta, su financiación o variantes 
complementarias. 

 
INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La ejecución de los trabajos se efectuará bajo la Inspección que designe la Municipalidad. El 
Contratista y a su exclusiva cuenta, pondrá a disposición de la Dirección Técnica el personal, 
material, medios de movilidad y elementos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, 
tomas de muestras, ensayos e inspecciones en general, desde el día del inicio de la obra hasta su 
recepción definitiva. 
 
SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS 
 
En los lugares donde sea necesario el desvío del tránsito, provocado por la ejecución de las obras, 
el mismo deberá ser iniciado en forma adecuada de día y de noche con letreros reglamentarios, 
pintado con material reflectante. Dichos letreros deberán ser colocados en los lugares y en la 
cantidad que exija la Inspección y con las leyendas indicadas por la misma. 
 
CARTEL DE OBRA 
 
El Contratista estará obligado a colocar 1 (un) cartel indicandor la obra en el lugar que indicará la 
Inspección, dicho letrero se hará siguiendo las indicaciones de la Municipalidad, de acuerdo al 
plano que integre esta documentación. 
 
MATERIALES 
 
En todos los casos los materiales, equipos y elementos provenientes de demoliciones, 
reemplazos, reacondicionamientos o sobrantes de la provisión de los distintos ítems de la 
presente contratación, serán entregados a la Municipalidad, limpios y ordenados. 
La Inspección de obra indicará al Contratista el lugar donde deberán ser depositados. 
 
RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS 
 
El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de la obra a su fin, y en 
consecuencia por todos los desperfectos que puedan producirse durante la ejecución y 
conservación hasta la recepción definitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
La inspección pondrá en conocimiento del Contratista tales desperfectos, defectos o deterioros, y 
éste deberá proceder a su reparación o arreglo en el plazo en que se le señale; vencido dicho 
plazo, la Municipalidad podrá encargar los trabajos a un tercero por cuenta y cargo del 
Contratista, descontando el importe de los mismos del depósito de garantía, sin perjuicio de las 
penalidades que pudieran corresponder según las circunstancias del caso. 
 
El Contratista ejecutará los trabajos de tal forma que resulten enteros, completos y adecuados a 
su fin, aunque los planos y las Especificaciones Técnicas no mencionen todos los detalles necesarios 
al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. 
 
PERSONAL DE OBRA 
 
El mínimo de personal que se empleará en las obras será el que la Inspección considere necesario 
para dar cumplimiento al Plan de Trabajos aprobado. Mientras dure la ejecución de las obras el 
50 % (cincuenta por ciento) como mínimo, del personal que trabaje en la misma, debiendo ser 
radicado en la localidad. - 
 
DISCIPLINA EN LA OBRA 
 
El Contratista será responsable de la disciplina en la obra. La Inspección de la obra podrá ordenar 
por escrito al Contratista, el relevo de la obra del personal que, por su incapacidad, mala fe o 
insubordinación, falta de seriedad y respeto, perjudiquen la buena marcha de los trabajos. 
 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista será en todos los casos responsables de los daños y perjuicios ocasionados por la 
impericia de sus agentes u obreros, como así también de la mala fe, o falta de honestidad en el 
suministro o empleo de los materiales. 
 
El Contratista responderá directamente a la Municipalidad o a terceros, de los daños producidos a 
las personas o a las cosas, con motivo de la ejecución de los trabajos, cualquiera sea su 
naturaleza, quedando entendido que sobre ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna. 
 
El Contratista debe tomar todas las disposiciones y precauciones para evitar daños al personal de 
la obra, a esta misma y a terceros, por acción de las máquinas y herramientas, por maniobra en el 
obrador, o por cualquier otra causa relacionada con la ejecución de la obra. El resarcimiento de 
los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrá por su exclusiva cuenta. 
 
En ningún caso la Municipalidad será responsable de los daños y perjuicios emergentes de la 
ocupación temporaria de la propiedad privada hecha por el Contratista en su obrador o 
campamento. 
 
El Contratista será directamente responsable por el uso indebido de materiales, sistemas de 
construcción, maquinarias o implementos patentados y pondrá a cubierto a la Municipalidad de 
todos los gastos y costos y de cualquier reclamo que pudiera originar el uso indebido de materiales, 
sistemas de construcción o implementos patentados.  
 
 
 
 
 



 

 
 
En caso de que esos reclamos prosperen, el Contratista deberá restituir a la Municipalidad todos 
los gastos y costos a que diera lugar, pudiendo hacerse efectivo de la Garantía de Contrato o de 
los créditos pendientes de cobro. 
 
Asimismo el Contratista será responsable de los daños a los servicios públicos (gas, luz, cloacas, 
etc.) cuando los mismos se realicen sin conocimiento y/o permiso de las entidades prestatarias de 
los servicios. 



 

 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PAVIMENTACIÓN EN TRES ALGARROBOS, BARRIO FEDERAL Y PROCASA. 
 
MEMORIA TÉCNICA 
 
 1.- DESCRIPCIÓN 
 
Esta especificación refiere a la construcción de pavimento de hormigón simple, de las 
características establecidas en el Pliego y colocado sobre la subrasante terminada de acuerdo a 
las Especificaciones respectivas y al proyecto ejecutivo realizado para la presente obra. 
 
La estructura construida deberá respetar los perfiles, pendiente, espesor y sección transversal 
indicados en los planos respectivos. 
 
Más allá del detalle de rubros e ítems aquí indicados, con sus especificaciones y alcances, no obsta 
que el Director de Obra deberá evaluar toda la documentación y cualquier omisión de este pliego 
que se encuentre indicada en planos, o que se observe como necesaria para dejar la obra 
totalmente terminada, en funcionamiento y adecuada al fin para el que fue concebida, será de 
responsabilidad de la Dirección de Obra su ejecución. 
 
APERTURA DE CAJA ESTRUCTURAL Y TRANSPORTE A DISTANCIA MEDIA DE 15 KM 
 
Comprende todos los trabajos necesarios de desmonte hasta la cota superior de la subrasante, 
donde allí se hará luego el perfilado y compactación de la misma para la posterior colocación del 
paquete estructural del pavimento. 
 
Cualquiera sea el sistema utilizado, el Contratista deberá asegurar el ancho dentro de los límites de 
todas las superficies destinadas a la ejecución del pavimento. El desmonte se hará en la 
profundidad mínima necesaria para garantizar un espesor de 0.30 m del paquete estructural, que 
corresponde a 0.15 m de la estructura de pavimento de Hormigón Simple H-30, más 0.15 m de la 
base de suelo- cemento. 
 
El ítem apertura de caja estructural comprende el desmonte y la carga, transporte, descarga y 
esparcimiento del material sobrante; la limpieza final del área de trabajo; la prestación de 
equipos, enseres, maquinarias y otros elementos de trabajo; las medidas de seguridad a adoptar y 
todos los materiales y trabajos especificados en este numeral y aquellos que sin estar 
expresamente indicados sean necesarios para la correcta ejecución del ítem. 
 
El material extraído y/o sobrante, en la medida que sea apto para la ejecución de bases o para el 
recalce posterior a la ejecución del pavimento, podrá quedar acopiado en la zona de obra en la 
medida que no provoque perjuicios y molestias a los vecinos del sector, ni implique riesgos al 
tránsito vehicular y peatonal. En su defecto, será transportado a una zona de acopio donde no 
provoque inconvenientes a los frentistas. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
La apertura de caja estructural deberá desarrollarse en forma ordenada, asegurando siempre el 
tránsito vehicular en el sector y un mínimo acceso a los frentistas a sus propiedades, además de 
asegurar la menor afectación posible a las radicaciones comerciales existentes. 
 
Las profundidades de apertura serán las que resulten del proyecto aprobado adjunto a este legajo 
licitatorio, y su posterior verificación en obra. Previo al inicio de los trabajos, la Dirección de Obra 
procederá a efectuar una nivelación completa de toda la traza del pavimento en cada cuadra, 
acotando las profundidades a la realidad existente al momento de iniciar las obras. 
 
Los medios mecánicos a utilizar para los trabajos de apertura de caja deberán ser adecuados a la 
finalidad propuesta. Debe asegurarse que en el desarrollo del trabajo no se afecten tendidos de 
otros servicios – públicos o privados – ya sean estos subterráneos o aéreos. También deberá 
cuidarse que con equipos tales como retroexcavadoras no se afecte innecesariamente el arbolado 
urbano. En caso de necesidad, se efectuará una poda previa para permitir el posterior trabajo de 
los equipos. 
 
Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagüe de los pluviales u otras 
canalizaciones, el Municipio adoptará las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario. 
Inmediatamente de terminada las partes de obras que afectaban dichos desagües, el Municipio 
deberá restablecerlo por su cuenta en la forma primitiva. Los costos de estos trabajos, se 
considerarán incluidos en los precios del contrato aun cuando no exista una partida específica. 
 
Para facilitar el tránsito de peatones en los casos de que el acceso a sus domicilios se hallare 
obstruido por las construcciones, se colocarán pasarelas provisorias de aproximadamente 1.00 m 
de ancho libre y de la longitud que se requiera con pasamanos y barandas que se espaciarán cada 
50 m como máximo. El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se considerarán incluidos 
en los precios unitarios de las excavaciones. 
 
Si se ocasionasen daños a las propiedades o vecinos ocupantes, al público, etc., será de su 
exclusiva cuenta la reparación, de todos los daños y perjuicios que se produjeran. 
 
SANEAMIENTO, PERFILADO Y RECOMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE 
 
Comprende todos los trabajos necesarios para el saneamiento, la compactación y perfilado de la 
subrasante, de acuerdo a los perfiles incluidos en los planos y ordenados por la Dirección para la 
construcción del pavimento. Luego el Contratista adoptará el procedimiento constructivo más 
conveniente, que le permita lograr la densidad exigida para los 0.30 m superiores. 
 
Se considerará como subrasante aquella porción de superficie que servirá de asiento para la obra a 
construir. Esta superficie resultará de movimientos de suelos efectuados con anterioridad, de las 
excavaciones necesarias para lograr la cota de rasante del proyecto, o de la apertura de caja para 
el ensanche del pavimento. 
 
Se tomará un espesor de 0.15 m que será removido, perfilado y compactado. Servirá de asiento 
para la base de hormigón a construir. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Una vez terminada la preparación de la subrasante en esa sección del camino, se la deberá 
conservar con la lisura y perfilado correcto, hasta que se proceda a la construcción de la capa 
superior. 
 
Concluido este ítem, deberá verificarse el estado de final de la subrasante para la colocación de la 
base sobre la misma. 
 
BASE DE SUELO-CEMENTO 
 
Consiste en la realización de las operaciones necesarias para construir una base, construida por 
una mezcla íntima y uniforme de suelo y cemento portland, compactada, con una adecuada 
incorporación de agua y con los espesores y perfiles longitudinales y transversales establecidos en 
los planos y especificaciones. 
 
Aprobada la Inspección la subrasante se depositará y distribuirá el suelo seleccionado, 
conformándolo de manera que se obtengan aproximadamente las secciones longitudinales y 
transversales indicadas en los planos. Sobre el suelo extendido en las condiciones de 
granulometría se procederá a la distribución del cemento en la cantidad establecida por medio de 
distribuidores mecánicos o a mano en forma de que ésta cubra con una película uniforme toda la 
superficie del suelo a mejorar. Previa a esa operación se verificará el contenido de humedad del 
suelo, el que no deberá sobrepasar el 40 % del contenido óptimo de humedad; porcentaje que 
podrá ser modificado por la Inspección, siempre que en esta forma pueda obtenerse una mezcla 
completa, íntima y uniforme del suelo y cemento, de textura y aspecto homogéneo. 
 
Una vez humedecida la mezcla se la conformará para que satisfaga el perfil y pendientes indicados 
en los planos y se dará comienzo de inmediato a la compactación con rodillos, verificándose 
previamente que la humedad no difiera en un 2 % del contenido óptimo. Se continuará pasando 
el rodillo hasta que la mezcla quede totalmente compactada en todo su ancho y espesor. 
 
Antes de dar comienzo a la construcción de la calzada de hormigón, la Inspección deberá aprobar 
dicha superficie de apoyo. 
 
PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE H-30 
 
Comprende todos los trabajos necesarios para el pavimento de hormigón. 
El pavimento de hormigón de cemento Portland H-30 se construirá cumpliendo las disposiciones 
de estas Especificaciones, planos, detalles agregados al proyecto y de las órdenes que imparta la 
Inspección. Estará constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales 
componentes: agua, cemento Portland normal, aditivos agregados finos y agregados gruesos de 
densidades normales. El cemento cumplirá con la Norma IRAM 1503, salvo indicación en 
contrato, en la Especificación Particular. 
 
El hormigón a utilizarse deberá ser material elaborado en planta de dosificación continua por 
pesadas, no aceptándose el material elaborado manualmente con equipos de dosificación por 
volumen, salvo en situaciones excepcionales con la debida autorización de la Dirección de obra. 
En acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior todos los materiales para la elaboración del 
hormigón deberán ser adquiridos y acopiados a granel. 
 
 
 
 
 



 

 
 
El hormigón tendrá características uniformes y su elaboración, transporte, colocación y curado se 
realizarán de manera tal que la calzada terminada reúna las condiciones de resistencia, 
impermeabilidad, integridad, textura y regularidad superficial requeridas por estas 
Especificaciones Técnicas. 
 
MATERIALES: 
 
El Contratista presentará a la Inspección, muestras de todos los materiales a emplear, en las 
cantidades especificadas, los que podrán ser sometidas a ensayos y análisis que corresponda y 
sobre la base de los cuales serán aceptados o rechazados, de acuerdo a lo que establecen las 
Especificaciones Legales. 
 
Los gastos de extracción, embalaje y envío de muestras, serán por cuenta exclusiva del 
Contratista. 
 
Cemento Portland: 
Características: El cemento portland será de marca aprobada y del tipo "artificial normal". La 
Inspección podrá disponer se efectúen los ensayos del cemento portland inmediatamente 
después de recibirlo en la obra. No se permitirá las mezclas de cementos de clases o marcas 
distintas o de elementos de una misma clase, pero de marcas diferentes, aunque hayan sido 
ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras, excepto con autorización escrita de la 
Inspección. 
 
Muestras: La Inspección podrá disponer la extracción de muestras de cada partida acopiada 
cuando, a su juicio, existan dudas sobre su calidad y/o estado. 
 
Almacenaje y uso: El cemento deberá conservarse bajo cubierta, bien protegido contra la 
humedad y la intemperie, las bolsas serán apiladas sobre el piso apropiado y los costados de las 
pilas estarán alejados de las paredes por lo menos cuarenta centímetros. El almacenaje se deberá 
hacer de tal forma que sea fácil el acceso para inspeccionar o identificar los distintos cargamentos 
recibidos. 
 
Los cementos provenientes de distintas fábricas o diferentes marcas los apilará separadamente y 
no se permitirá su mezcla, aunque, hayan sido ensayadas y aprobadas las muestras respectivas. 
El cemento se deberá emplear en perfectas condiciones, estando pulverulento sin tendencia a 
aglomerarse por efectos de la humedad u otra causa cualquiera. Se usará sacándolo en su envase 
original. 
 
Agua: 
Calidad: El agua a utilizar en la operación del hormigón será razonablemente limpia y libre de 
materias nocivas para el cemento (azúcares, sustancias húmicas, etc.). Se considerará aceptable el 
agua potable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Muestras y ensayos:  
La Inspección podrá disponer la realización de ensayos para determinar el P.H. el que deberá estar 
comprendido entre 5,5 y 8. Los ensayos efectuados con morteros preparados con los materiales y 
el agua a ser empleados en las obras, deberán desarrollar una resistencia a tracción o 
compresión, a los siete días, no menor que el noventa y cinco por ciento (95%) de la obtenida con 
mortero preparado con los mismos materiales y agua destilada. 
 
Agregado fino: 
Características: El agregado fino estará constituido por arenas naturales, de trituración u otros 
materiales inertes de características similares aprobados, o combinación de ellos, presentarán 
partículas fuertes, durables y que satisfagan estas Especificaciones. 
Muestras: Las muestras serán tomadas en las formas y cantidades indicadas por la Inspección. 
Materias Orgánicas: La presencia de materias orgánicas será reconocida por medio del ensayo del 
hidróxido de sodio. Si el resultado no fuera satisfactorio se efectuará el ensayo indicado a 
continuación, el que será determinante para la aceptación o rechazo del agregado. Los ensayos 
efectuados con morteros preparados con el agregado fino a emplearse en la obra deberán 
desarrollar a los siete y veintiocho días, una resistencia a tracción y compresión no menor que la 
obtenida con mortero preparado con arena oriental de la misma composición granulométrica e 
iguales cantidades de cemento y agua. 
 
Composición granulométrica: La composición granulométrica del agregado fino responderá a la 
siguiente graduación en tamices U.S. Standard: 
 

 Pasa malla 3/8": 100% 

 Pasa malla N° 4: 85 a 100% 

 Pasa malla N° 16: 45 a 80% 

 Pasa malla N° 50: 5 a 20% 

 Pasa malla N° 100: 0 a 5% 
 
La graduación precedente representa los límites extremos que determinan si el agregado fino es 
adecuado y podrá emplearse. 
 
El Contratista utilizará agregados finos de un mismo origen o mezcla de varios, debiendo 
mantenerse la graduación razonablemente uniforme durante la ejecución de los trabajos. A tal 
efecto el Contratista propondrá la granulometría que utilizará. 
 
El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente podrá utilizarse, si 
mezclado con el agregado grueso y cemento portland a usarse en obra, se obtiene un hormigón 
con la resistencia cilíndrica de rotura establecida en el proyecto. 
Este material fino deberá conformar un requisito de uniformidad, que se establece en una 
variación no mayor a 0,20 para el módulo de fineza respecto al original aprobado. 
Agregado grueso: 
Características: El agregado grueso estará constituído por piedra de naturaleza granítica, 
cuarcítica u otro material inerte aprobado por la Inspección en base a ensayos previos. 
Estará formado por partículas duras, resistentes y durables, libres de polvo y sustancias extrañas o 
perjudiciales, debiendo satisfacer en todos sus aspectos los requisitos establecidos en ésta 
Especificación. 
 
 
 
 



 

 
Muestras: Las muestras serán tomadas en la forma y cantidades indicadas por la Inspección. 
Desgaste: El desgaste medido por el procedimiento "Los Angeles" no excederá del 40%. 
Composición granulométrica: El Contratista proveerá el agregado en uno o más tamaños, 
debiéndoseles almacenar, en este último caso, por separado los que serán mezclados en el 
momento de utilizarse, en proporción tal, que se cumpla la siguiente granulometría (tamices 
U.S.Standard): 
 

    Pasa mallas 2 " 100 %  

    Pasa mallas 2 ":  95 - 100 % 

    Pasa mallas 1": 35 - 70 %  

                                                       Pasa mallas 1/2": 10 - 30 % 
                                                       Pasa mallas N° 4: 0 - 5 % 
            
Características: Las barras de acero destinadas a las juntas para pasadores y barras de anclaje, que 
se colocarán en los lugares indicados en los planos, serán de sección circular y de los diámetros 
especificados en cada caso. 
 
Calidad: Las barras serán de buena calidad, homogéneas y bien laminadas, de superficie lisa y 
limpias, sin ampollas, torceduras o grietas. El acero a utilizar será el comúnmente denominado 
"acero dulce", "Común" o "A-37". Tendrá una resistencia de rotura a la tracción de 
aproximadamente 3.700 kg/cm², una tensión de fluencia mínima de 2.400 kg/cm². y su 
alargamiento en el momento de la rotura, estará comprendido entre 15 y 25 % de la longitud de 
la probeta. 
 
El Contratista podrá utilizar otro tipo de acero previa autorización de la Inspección, en este caso, 
las dimensiones se fijarán de acuerdo a las características del acero y las barras. 
 
Juntas prefabricadas: 
Las juntas prefabricadas serán del tipo fibro bituminoso o de madera comprensible, debiendo 
cumplir las Especificaciones que a continuación se detallan: Fibro-Bituminosa: 
 
Características: Estas juntas consistirán en bandas prefabricadas, con fibras de caña u otros 
materiales apropiados, de naturaleza celular, cuyas partículas están perfectamente unidas e 
impregnadas uniformemente con material asfáltico. 
Tendrán dimensiones tales que se adapten al perfil del pavimento indicados en los planos 
respectivos. 
 
Muestras: Las muestras serán tomadas en la forma y cantidad indicadas por la Inspección. 
Comprensión: La carga requerida para comprimir la muestra al 50% de su espesor previo al ensayo 
no deberá ser menor de 7 kgs/cm², ni mayor de 50 kgs/cm². 
 
5.6.1.4 Expulsión: La muestra, comprimida al 50% de su espesor original y con tres de sus bordes 
contenidos, tendrá una deformación por expulsión del borde libre no superior a los 0,6 cm.- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5.6.1.5. Absorción: La absorción de agua de la muestra, luego de 24 horas no será superior al 5 % 
en peso. 
Madera compresible: 
Características: Estas juntas estarán constituidas por maderas blandas fácilmente compresible, de 
peso específico aparente, comprendido entre 320 y 500 kg/m3. La madera al cortarse deberá 
contener la menor cantidad posible de savia y estar suficientemente aireada. 
Tratamiento protector: El tratamiento de protección se llevará a cabo sumergiendo la madera en 
un baño de aceite de creosota, a una temperatura comprendida entre 25 °C. y 80 °C. Dicho aceite 
será producto de la destilación de la hulla y cumplirá los siguiente requisitos: 
Contenido de agua:.......... menos de 3 % Insoluble en benzol:......... menos de 0,5 % Peso 
específico al 15 °C:... menos de 1,3 % 
 
Materiales para el llenado y sellado de juntas: Las juntas de dilatación y contracción serán 
rellenadas con un material elasto-plástico y adhesivo. 
 
Características: El material que se utilice será capaz de garantizar de un modo efectivo el sellado 
de las juntas, evitando la filtración de agua o materias extrañas durante los ciclos de dilatación y 
contracción de las losas. 
 
Si se trata de una mezcla bituminosa, podrá ser vertido fácil y uniformemente, a temperaturas 
compatibles con las condiciones prácticas de trabajo y deberá ofrecer suficiente resistencia a 
escurrirse en las juntas. No se adherirá a las llantas de los vehículos con el calor, ni se desintegrará 
a causa de impactos, con el frío. 
 
Materiales a emplear: En la preparación del material podrán intervenir como agregados inertes: 
filler calcáreo, amianto de fibra corta o talco industrial de características tales que, en mezcla con 
un producto bituminoso, cumpla con los ensayos exigidos para el relleno., El producto ligante a 
utilizar en la mezcla será preferentemente betún asfáltico de penetración 40 - 50, que responde a 
las características del tipo I: norma IRAM 6604. 
 
Como elemento previo, adhesivo, se aplicará sobre la junta una pintura de liga o imprimación, 
utilizando un betún asfáltico diluido, tipo ER1. El Contratista podrá proponer el empleo de otros 
tipos de mezcla, tales como asfalto con caucho, neopreno, látex, tiocol, resinas o plastificantes 
incorporados, etc., elaborados en escala industrial o no. En todos los casos deberá procederse a su 
ensayo, para determinar si cumplen las condiciones especificadas más adelante. 
 
Muestras: Las muestras serán tomadas en cantidad suficiente para poder efectuar las 
determinaciones que se indican en cada caso. 
Fluencia: El escurrimiento máximo que deberá presentar la mezcla ensayada según norma B.S.: 
2499-66, será de 15%. 
 
Extensión: El material, vertido entre dos primas de mortero de cemento portland y sometido a los 
ciclos completos de compresión y tracción a 0 °C. (Norma B.S.:2499-66) cumplirá las siguientes 
exigencias: 
Profundidad de las fisuras: menos de 6,5 mm 
Área de las fisuras:  menos de 40 mm² Superficie despegada de las caras: menos 
de 160 mm² 
 
 
 
 
 



 

 
Ablandamiento: El resultado de este ensayo, con el método de anillo y esfera especificado por 
norma DIN: 1966-66, deberá ser superior a 600 °C. 
Impacto: El ensayo, norma DIN: 1966-66, se realizará dejando caer esferas de 50 gres. del mastic 
a emplear, luego de permanecer en agua a 0 °C durante 4 horas, sobre una placa de acero. El 
producto deberá admitir una altura de caída superior a los 2,00 metros. 
 
EQUIPO: 
El Contratista deberá disponer en obra de todas las máquinas y herramientas que permitan 
realizar los trabajos de acuerdo con estas especificaciones. 
Antes de dar comienzo a las obras, se someterá a la aprobación de la Inspección el equipo necesario 
para la ejecución de los trabajos, el que deberá ser mantenido en óptimas condiciones, durante el 
tiempo que demande la realización de las obras. 
Planta Central: Sólo se permitirá el empleo de una planta central para el mezclado del hormigón 
de cemento portland, cuando el Contratista posea camiones mezcladores para el transporte del 
mismo. 
 
Cuando las condiciones de trabajo lo impongan, a juicio de la Inspección, se permitirá establecer 
la hormigonera fija en las calles y transportar el hormigón ya elaborado en carretillas o vagones 
decauville. La distancia máxima de transporte permitida en esas condiciones será de 100 metros. 
Hormigonera: La hormigonera tendrá capacidad suficiente como para permitir cumplir con el 
trabajo en el plazo estipulado. 
 
La hormigonera deberá estar provista con dispositivos para regular el tiempo de mezcla, que 
actuará automáticamente trabando la palanca de descarga durante el período de mezclado y 
librándola a su terminación. Las paletas internas del tambor de la hormigonera que se hallan 
desgastado más de dos centímetros serán reemplazadas por otras nuevas. 
 
Moldes: Para ejecutar el pavimento de hormigón, se utilizarán moldes de acero, de forma y 
dimensiones tales, que respondan exactamente al perfil indicado en los plano del proyecto. El 
espesor y resistencia de estos moldes será tal, que las piezas no se deformen por la presión 
originada al colocarse el hormigón o por impacto de los pisones, vibradores, reglas vibrantes, etc. 
Los moldes tendrán una superficie de apoyo o base que no permita asentamiento de los mismos y 
estarán libres de ondulaciones, principalmente las partes que conforman la cara vista del cordón, 
disponiendo elementos de unión de manera tal que el perfil resultante no quede deformado. 
La longitud mínima de cada unidad o tramo de moldes en las alineaciones rectas, será de tres (3) 
metros. En las curvas se emplearán moldes que respondan en sección y radio al indicado en los 
planos. 
Los moldes contarán con un sistema de fijación o unión que permita colocarlos y mantenerlos 
firmemente asegurados entre sí y al terreno, mediante pasadores, cuñas, clavos o estacas de 
acero, de manera que no sufran movimientos o asientos durante las operaciones de 
hormigonado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
La Inspección podrá rechazar el uso y ordenar su reemplazo de aquellos moldes que presenten 
torceduras o deformaciones que pudieran atentar contra una terminación prolija de la obra. 
Vibrador: El Contratista dispondrá para la distribución y compactación del hormigón, elementos 
vibradores de inmersión con una frecuencia mínima de 4.55 impulsos por minuto. 
Equipo menor: El Contratista mantendrá en obra todo el equipo menor, reglas, correas, pisones 
de mano, fratases, etc., necesarios para ejecutar el hormigón de las características especificadas y 
dar la terminación adecuada a la superficie. 
 
7.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 
Acopio de materiales: 
Los agregados pétreos gruesos y finos se acopiarán en pilas separadas por origen y tamaño, 
evitando al realizar las operaciones, la agregación de partículas. 
 
El lugar de formación de la pila debe estar nivelado, limpio libre de todo material extraño. Para la 
confección de un pastón los agregados serán transportados a la hormigonera en recipientes de 
dimensiones conocidas de manera de asegurar que en cada pastón se empleen cantidades iguales 
de materiales. 
 
El cemento se acopiará tomando las precauciones indicadas en 2.1.3. vertiéndolo en el elemento 
cargado de la hormigonera, directamente de su envase original. 
 
Ejecución de la base de tosca:  
Previo a cualquier trabajo deberá ejecutarse la base de tosca en un todo de acuerdo con las 
especificaciones de base para pavimento de hormigón, no aceptándose ninguna disminución 
relacionada a los anchos, espesores, calidad del material utilizado y/o de la compactación exigida 
en la citada especificación. Una vez aprobado este trabajo por la Inspección recién podrá 
procederse a la colocación de los moldes. 
 
Dosificación del hormigón: 
El Contratista dosificará la mezcla del hormigón empleando los materiales especificados en los 
artículos anteriores, de modo de llenar las condiciones de resistencia y calidad establecidas más 
adelante. El Contratista comunicará a la Inspección la dosificación a adoptar sobre la base de 
resultados de ensayos practicados con suficiente anticipación en laboratorios de conocida 
capacidad técnica a juicio de la Inspección, debiendo mantenerse las proporciones, siempre que 
las características de los materiales sean las mismas que sirvieron de bases a los ensayos, en caso 
contrario se efectuarán las correcciones que sean necesarias. 
 
El hormigón deberá elaborarse con la menor cantidad de agua posible, que permita obtener una 
mezcla plástica, trabajable, homogénea y sin huecos. La cantidad de agua será establecida para 
que el hormigón resultante tenga consistencia tal que, ensayado por el método del tronco de 
cono (IRAM 1536) dé un asentamiento comprendido entre un mínimo de tres (3) y un máximo de 
ocho (8) centímetros. 
 
La cantidad mínima de cemento a emplear será de 350 kg/m3 de hormigón, debiendo 
aumentarse este valor cuando las condiciones de resistencia y/o desgaste así lo exijan. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Las determinaciones de consistencia del hormigón podrán ser hechas por la Inspección en 
cualquier momento durante los trabajos y la confirmación de que no cumple con lo establecido 
en este apartado será causa suficiente para no aceptarlo. 
 
En caso de tenerse que utilizar cemento portland de procedencia extranjera y no se conozca su 
comportamiento, aunque sus características satisfagan los requisitos indicados en 2.1.1., se 
deberán realizar los ensayos previos de dosificación del hormigón, para que la resistencia del 
mismo sea como mínimo la indicada. 
 
La resistencia media de rotura a la compresión  medida sobre testigos extraídos del 
pavimento y/o probetas moldeadas con el material utilizado en la construcción, se fija en 320 
kgs/cm² a los veintiocho días de edad, para una probeta cilíndrica con una relación altura-
diámetro igual a 2, fijándose un valor mínimo para cualquiera de las probetas y/o testigos de 300 
kg/cm². 
 
El Contratista proporcionará todos los elementos de medida necesarios para el contralor de la 
dosificación, los cuales deberán estar constituidos de manera tal que se pueda ejercer un fácil 
control sobre las cantidades que se emplearán, de modo que ellas puedan ser aumentadas o 
disminuidas como se desee. 
 
Todos los elementos de medida deberán ser aprobados por la Inspección antes de su empleo. 
Mezclado: 
Los agregados pétreos gruesos y finos y el cemento portland se mezclarán en la hormigonera no 
menos de un minuto y medio luego de incorporar la cantidad total de agua, hasta que el pastón 
adquiera un aspecto uniforme y resulte un hormigón homogéneo y bien mezclado. Si se puede 
producir un material de idénticas características en un plazo menor, la Inspección lo autorizará por 
escrito, pero en ningún caso el tiempo será inferior a un minuto. El tambor girará a una velocidad 
de quince a veinte vueltas por minuto y la hormigonera no se hará funcionar con una carga mayor 
a la capacidad indicada por el fabricante. 
 
El agua podrá ser inyectada dentro del tambor junto con los agregados cuidando que la cantidad 
colocada en todas las cargas sea la previamente determinada. 
Los materiales se mezclarán solamente en la cantidad necesaria para su inmediata utilización. No 
se permitirá colocar hormigón que tenga más de cuarenta y cinco minutos de preparado o que 
presente índices de fragüe, tampoco se permitirá reacondicionar un hormigón mediante el 
agregado de agua o por otros medios. 
 
No se preparará ni colocará hormigón cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a 
cinco grados centígrados. 
 
Colocación de los moldes: 
Los moldes cumplirán lo especificado en 3.3. quedando terminantemente prohibido el uso de 
madera, se presentarán rectos y libres de torceduras en cualquier sentido, sus dimensiones 
deberán ser tales que respondan estrictamente al perfil indicado en los planos. Los moldes para  
 
 
 
 
 
 



 

 
los cordones cunetas curvo o de esquina, responderán a las mismas características y cumplirán los 
radios determinados en los planos. La alineación y espesor serán determinados por los moldes  
exteriores del cordón, los cuales deberán estar firmemente colocados en su lugar por medio de 
estacas de acero de manera tal que no sufran movimientos o asientos durante las operaciones de 
construcción y terminación del pavimento. 
 
Antes del hormigonado el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección la alineación y 
nivelación de los moldes. 
 
Los moldes serán cuidadosamente limpiados y engrasados antes de iniciar el hormigonado. La 
cantidad de moldes que deberá disponer el Contratista será tal que permita dejarlos colocados 
por lo menos quince horas después del hormigonado, sin que ello altere el plan de trabajo. 
Preparada la subrasante de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones respectivas se 
procederá a la colocación de los moldes exteriores de acuerdo con las alineaciones y niveles de 
proyecto. 
 
La inspección dará la aprobación por orden de servicio para proceder al hormigonado 
controlando especialmente la altura de la cuneta para el caso de tener que proceder a la 
Recepción de esta estructura sin que haya sido posible verificar el espesor de la misma. 
Previamente a la colocación del hormigón se humedecerá la subrasante a fin de evitar que ésta 
absorba el agua de la mezcla. La alineación y nivel de los moldes serán verificados y aprobados 
por escrito por la Inspección, antes y después de construído el pavimento. 
Pasadores y refuerzos de acero: 
 
Los refuerzos con barras de acero a colocar en el hormigón serán dispuestos estrictamente de 
acuerdo a lo especificado en los planos tanto en lo que se refiere al diámetro y longitud, como a 
su distribución, distancia mínima de los bordes, ataduras, superposiciones, etc. 
Las barras se colocarán en su sitio antes de iniciar el hormigonado. Los hierros sucios o muy 
oxidados serán limpiados antes de su colocación. 
 
Colocación del hormigón: 
Inmediatamente después de mezclado el hormigón será depositado sobre la subrasante. El 
material será extendido a pala en todo el ancho del pavimento, con un espesor algo superior al 
que corresponda al molde. 
 
Colocado el hormigón en la forma descripta anteriormente, se procederá a compactarlo mediante 
el uso de regla vibratoria que previamente aprobará la Inspección. 
 
Terminada la operación anterior se alisará la superficie del hormigón por medio de talochas 
especiales, principalmente en las zonas contiguas a los moldes del cordón y a las juntas 
transversales. Los cordones serán hormigonados simultáneamente con el pavimento, colocando 
el hormigón dentro del molde del cordón, será fuertemente apisonado por medio de clavos 
especiales, de manera que no queden huecos. 
 
La parte superior del cordón también será alisada por medio de una talocha. Durante el 
hormigonado del cordón deberán dejarse tacos en correspondencia a los albañales a fin de dar 
acceso a los caños de desagüe sobre la calzada. 
 
 
 
 
 



 

 
 
El Contratista deberá efectuar también los rebajes de los cordones para entradas de vehículos, de 
acuerdo a los planos respectivos y a las instrucciones de la Inspección. Después del alisado, se 
verificará la regularidad del perfil, corrigiendo cualquier irregularidad que se notase antes que 
inicie el fraguado del hormigón. 
 
No se permitirá resaltos mayores de tres milímetros, debiendo quedar los bordes de juntas a un 
mismo nivel. 
 
Desde que el hormigón haya sido depositado en la subrasante hasta el término de las operaciones 
que se acaban de especificar, no deberán transcurrir más de treinta y cinco a cuarenta minutos. 
 
Juntas: 
Los pavimentos, cordones cunetas y badenes de hormigón llevarán juntas transversales y 
longitudinales según los tipos que más abajo se detallan y cuya posición se indica en los planos 
respectivos. 
 
De dilatación Tipo "A": Las juntas de dilatación prefabricadas fibro-bituminosa o de madera 
comprensible se colocarán en su lugar luego de hormigonar. Previamente, se habrá limitado la 
extensión del cordón cuneta aplicando una chapa metálica que se colocará en forma 
perpendicular a la línea del cordón perfectamente vertical. 
 
La chapa metálica se cortará en la forma exacta de la sección transversal del cordón cuneta y 
tendrá un espesor aproximado de 1,5 cm. Se preverá un dispositivo para mantener la chapa 
rígidamente en su sitio. Después que el hormigón se ha colocado sobre un o ambos lados de la 
junta, compactado y fraguado, se sacará lentamente la chapa metálica dejando la junta. Para 
facilitar esta operación la chapa deberá estar previamente cubierta por una capa de aceite de 
ambos lados. 
 
4.8.2. De contracción tipo "B": Estas juntas se marcarán a la distancia mencionada en los planos y 
con las medidas que allí indican. Se ejecutarán con algún elemento de hierro o madera en forma 
prolija o con el sistema que el Contratista propondrá y previa aprobación de la Inspección. 
 
Pasadores: Si se indica en los planos, se colocarán pasadores de acero previamente a la ejecución 
de las juntas. La calidad del acero empleado será la especificada en 2.5. 
Los pasadores se pintarán previamente en la mitad de su longitud con una mano de grasa o aceite 
pesado, una vez secos y antes de emplazarlos en su sitio se les dará otra mano con el mismo 
material de suficiente resistencia para que no sufra alteraciones con el trabajo con un extremo 
tapado y provisto de algún dispositivo que permita mantener el extremo del pasador separado de 
la tapa del tubo, en un centímetro. 
 
Los pasadores se colocarán paralelos a los ejes longitudinales y a la superficie de subrasante, a las 
distancias establecidas en los planos respectivos. Antes de colocar los pasadores se agujereará la 
junta prefabricada. 
 
Mortero o mastic bituminoso: Tanto las juntas de dilatación como las de contracción se rellenarán 
con el mortero o mastic bituminoso de las características indicadas en 2.7.- 
 
 
 
 
 



 

 
 
Cuando el mastic se elabora en obra, los materiales inertes se calentarán entre 140 °C y 180 °C, el 
betún asfáltico será calentado a una temperatura similar no excediendo en ningún caso los 200 °C. 
En el momento de su colocado en la junta, el producto tendrá una temperatura comprendida entre 
110 °C y 160 °C, debiendo adquirir una fluidez tal que permita un vertido uniforme y el llenado 
completo de la junta, evitando la formación de burbujas de aire. 
 
Curado: 
Después de completarse los trabajos de terminación y tan pronto lo permita el estado de la 
superficie, se procederá al curado del hormigón. El curado se hará con el método común de tierra 
y agua, descripto más adelante. 
 
Los moldes laterales del cordón serán retirados después de haber transcurrido quince horas de 
hormigonado, procediendo inmediatamente a llenar los huecos que aparezcan en el hormigón con 
un mortero compuesto por una parte de cemento y una parte de arena fina (1:1) los bordes 
superiores e inferiores del cordón cuenta serán repasados con talochas especiales que tengan los 
radios indicados en los planos respectivos. 
 
Efectuadas las operaciones indicadas se procederá de manera inmediata a cubrir las superficies 
hormigonadas con una capa de tierra en un espesor mínimo de cinco centímetros, la que se 
mojará hasta la completa saturación. 
 
Esta capa de tierra se mantendrá mojada por frecuentes riegos durante un período de veintiún 
días a partir de la fecha de ejecutado el hormigón. Pasado el plazo anterior, se dejará transcurrir 
siete días sin regar la cubierta de tierra, la que será retirada al cabo de este último período. 
 
El Contratista está obligado durante el período de construcción y curado de las obras a adoptar 
las medidas de protección que fueran necesarias para impedir que se produzca tránsito de 
cualquier clase sobre las mismas. Se preservará el hormigón de las heladas cuando éste tenga 
menos de cinco días de edad. La protección consistirá en una capa de pasto o paja sobre la 
superficie del mismo con un espesor de quince a veinte centímetros, cubierto a su vez con una lona 
convenientemente asegurada o con lonas sobre bastidores de maderas aprobados por la 
Inspección. 
 
A propuesta del Contratista la Inspección podrá aprobar otro sistema de curado de suficiente y 
reconocida eficacia, pero ello no generará derecho a reclamo de adicional alguno. 
 
Cordones embutidos: 
Cuando lo indiquen los planos respectivos, se ejecutarán cordones embutidos en las 
terminaciones de las calzadas, bocacalles, ramblas o separaciones de distintos tipos de 
pavimentos. 
 
Los cordones embutidos se construirán de hormigón con la misma dosificación que el de cordón 
cuneta y con el perfil y dimensiones que indican los planos. Se ejecutarán de manera que exista 
una coincidencia perfecta entre éstos y el perfil de la calzada respectiva. El curado se hará 
adosando, inmediatamente de retirado el molde, suelo del lugar el que será humedecido 
periódicamente. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Empalme con pavimentos existentes: 
 
El empalme con los pavimentos existentes se efectuará de la siguiente forma: en los lugares 
donde el cordón integral existe y no concuerde con el radio proyectado, se demolerá el mismo 
hasta una longitud suficiente como para construir en su reemplazo un cordón del radio fijado en 
los planos. El costo que demande esta obra está incluido en el precio unitario del pavimento. En 
todos los casos de empalme, el nuevo pavimento se ejecutará hasta su contacto con el existente. 
El Contratista deberá reparar a su costo las veredas que fueran deterioradas por estos trabajos. 
 
8.- RECEPCIÓN: 
La recepción del pavimento se realizará previa verificación de su espesor y determinación de la 
resistencia de rotura a la compresión sobre testigos cilíndricos extraídos de la cuneta en lugares 
elegidos por la Inspección y/o probetas moldeadas con el material empleado en la ejecución, a 
razón de seis por cada ochocientos metros cuadrados (800 m²) de obra. 
 
Los testigos serán extraídos con máquinas o equipos caladores provistos por el Contratista y 
aprobados por la Inspección, en la oportunidad adecuada, de modo que puedan ser ensayados a 
los veintiocho días, labrándose la correspondiente Acta, que firmarán el Contratista y la 
Inspección. Los elementos a usar para la extracción de los testigos y el moldeo de probetas, así 
como el personal necesario para la realización de éstas tareas y su remisión al laboratorio 
después de realizada la extracción serán por cuenta del Contratista. De inmediato a la extracción 
de testigos el Contratista procederá a rellenar los agujeros producidos con hormigón de las 
mismas características del utilizado para la ejecución del cordón cuneta. 
 
Las probetas que se moldeen paralelamente a la ejecución del pavimento se harán, con el 
hormigón utilizado, en moldes cilíndricos de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura y deberán 
recibir un curado similar al que se aplique para las superficies hormigonadas. 
 
Si por razones de fuerza mayor no se pudieran extraer los testigos del pavimento, se utilizarán los 
resultados del ensayo a la compresión de estas probetas como elementos de juicio para la 
Recepción. La toma de muestras y moldeo de las probetas deberán ser, indefectiblemente, 
supervisadas por la Inspección. 
 
Espesor: 
El espesor resultante de cada testigo será igual al promedio de cuatro mediciones al milímetro, 
una realizada en el eje del mismo y las otras tres según vértices de un triángulo equilátero inscripto 
en un círculo de 10 cm de diámetro, con centro en el eje testigo. En caso de no poderse realizar la 
extracción de testigos tendrá valor lo informado por la Inspección, según el anteúltimo párrafo de  
 
4.4. Resistencia a la compresión: 
Los testigos serán ensayados a la comprensión a la edad de veintiocho días y hasta la de 50 días, 
no debiendo sobrepasarse este límite de tiempo bajo ningún pretexto. Para establecer la 
superficie de cada probeta, se determinará su diámetro como promedio de cuatro mediciones, 
dos se efectuarán en 2 cm de ambas caras del testigo y las otras dos a 3 cm hacia arriba y hacia 
abajo de la sección media. La superficie se redondeará al cm2 más próximo. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
La resistencia a la comprensión se determinará en estado húmedo, previa inmersión en agua 
durante 48 horas, expresándose en kg/cm² y redondeando a la unidad más próxima. Los resultados 
serán corregidos de acuerdo a los factores de esbeltez de la norma IRAM: 1551 y luego estos 
valores serán referidos a la edad de 28 días. Si no se pudieran ensayar los testigos a esa edad se 
establece que la variación de resistencia es a los cincuenta días, un 8% superior que los veintiocho 
días, sufriendo en ese lapso un aumento lineal. En caso de imposibilidad de extraer testigos, se 
procederá a recibir la estructura por el ensayo de resistencia a comprensión de las probetas 
cilíndricas moldeadas. 
 
Capacidad de carga: 
Para establecer las condiciones de aceptación de una zona se determinará el valor de "Cz" o 
"Capacidad de carga" expresado en kilos, obtenido como el producto del cuadrado del espesor 
medio, por la resistencia de rotura media, corregida por esbeltez y edad: 

Cz = em² . Rm 
 
Se considerará como espesor y resistencia del hormigón de una zona al promedio de los espesores 
(em) y al promedio de las resistencias (Rm) cuando el espesor de una probeta sea superior al de 
proyecto en más de un centímetro, se tomará este valor como máximo. 
5.3.1. Aceptación de una zona: Si el valor "Cz" correspondiente a la zona considerada es igual o 
mayor que: 

Cz = 0,95 . Rt . (et - 0,3)² 
Siendo Rt la resistencia teórica de roturas a comprensión (4.2.) y et. el espesor de proyecto, 
el pavimento será aceptado y no se aplicará descuento alguno. 
Aceptación con descuento: Si el valor "Cz" está comprendido entre el valor dado en 5.3.1. y el 
valor que resulte de efectuar la operación: 
Cz = 0,81 Rt . (et - 1,0)² 
La zona será aceptada y se aplicará un descuento por unidad de superficie de la zona, igual a 
 

em² x Rm 
                                                       1 - 

et² x  Rt 
 
Rechazo por falta de espesor:  
Si el espesor promedio de una zona (em) es menor en 1 cm. al espesor teórico (et) o de proyecto, 
la zona será rechazada, no abonándose el importe de la misma, pudiendo la Inspección ordenar la 
demolición y reconstrucción de la estructura rechazada a exclusivo costo del Contratista. 
 
Rechazo por falta de resistencia:  
Si la resistencia promedio de una zona (Rm) es menor que 0,81 . R, la zona será rechazada, no 
abonándose el importe de la misma, sufriendo igual penalidad que la establecida en 5.3.3. 
 
Reconstrucción de zonas rechazadas: 
En caso de zonas rechazadas de acuerdo a lo previsto en los puntos anteriores, será facultativo de 
la Municipalidad, por sugerencia de la Inspección, ordenar su demolición y reconstrucción con  
 
 
 
 
 
 



 

 
hormigón de calidad y espesor satisfactorio, cuando a su juicio la deficiencia sea suficientemente 
seria para perjudicar el servicio que espera del pavimento. 
 
Si en cambio en opinión de la Municipalidad, no hubiera peligro de roturas inmediatas, se 
permitirá optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas sin demoler ni reconstruir, pero 
sin compensación ni pago alguno por las mismas. 
 
El Contratista podrá solicitar la extracción de nuevas muestras para delimitar zonas de rechazo, 
siendo a su exclusivo cargo esta gestión. 
 
9.- CONSERVACIÓN: 
El pavimento de hormigón construído será conservado por el Contratista, sin cargo, hasta la 
Recepción Definitiva de la obra, entendiéndose por conservación el tomado de juntas, 
reconstrucción de cunetas desniveladas o zonas que presenten desintegraciones, reparación de 
roturas o fallas producidas por defectos constructivos y, en general, las que anormalidades que 
observe la Inspección. El tomado de juntas deberá efectuarse con anterioridad a la Recepción 
Provisoria de la obra. Asimismo, se deberán extremar los recaudos para lograr un perfecto sellado 
de las juntas de contracción y dilatación, ya sea en la limpieza, imprimación o calidad de la mezcla 
utilizada, debiendo reconstruirse las que no cumplan con el requisito antedicho. 
 
10.-. DESAGÜES: 
 
El Municipio adecuará el perfil de la calzada, efectuando a su cargo el desmonte y/o relleno 
necesario. Asimismo, si la calle aguas abajo es de tierra asegurará el desagüe de la misma, 
adecuando convenientemente el perfil de la misma. 
 
11.- ACLARACION: 
 
Para esta obra la Inspección de Obra podrá eximir al Contratista el uso de equipos mayores 
siempre que éste asegure la uniforme calidad del hormigón elaborado y de los restantes 
parámetros establecidos en este pliego. 
 
El Contratista es el único responsable de asegurar la extracción de testigos en las cantidades y 
lugares que la Inspección le señale. Independientemente de las multas que pudieran 
corresponderle por falta de la máquina calcadora en obra o de su deficiente funcionamiento y el 
hecho de constituirse en causal de rescisión contractual por culpa de la Contratista, la 
Municipalidad queda expresamente facultada a contratar directamente este servicio con terceros, 
deduciendo los costos que tales trabajos demanden de los créditos que el Contratista tenga 
pendientes o de las pólizas de garantía. 
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 CALLES A PAVIMENTAR ENTRE CORDON CUNETA 
 VINCULACION ACCESO, SIN CORDON CUNETA, SOLO SE PAVIMENTA CALZADA. 
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