
 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Y CONDICIONES ESPECIALES 

EXPEDIENTE 4020-7337/2023 

 

LICITACIÓN   PUBLICA   N°5/2023 

 

1. DATOS DE LOS TRABAJOS 

 

1.1 OBJETO:  

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA N°5 con el objetivo de adquirir mano de obra 

y materiales para la realización de la obra denominada “CORDÓN CUNETA 

CURARÚ”, de conformidad con las Especificaciones Técnicas Particulares 

detalladas en LA MEMORIA DESCRIPTIVA, Planos de Ante – Proyecto, planos 

tipos y cómputo. 

 

1.2 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  

El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma 

de pesos SETENTA MILLONES, QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO, 

CINCUENTA Y CINCO CON 34/00 ($70.585.055,34). 

 

1.3 REGIMEN DE CONTRATACIÓN:  

Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 

Debido a que el régimen de contratación para esta obra es el de “AJUSTE 

ALZADO”, ello significa que:  

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos 

necesarios hasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén 

especificados en la documentación del contrato. 

 b) El contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los 

lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano 

de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las 

tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documentación.  



 

 

c) Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y, en consecuencia, los 

trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras 

piezas contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del 

presupuesto oficial, se considerarán incluidos dentro del monto total contratado 

y deberán ser ejecutados por el CONTRATISTA como incluidos en su oferta.  

d) Si a juicio exclusivo de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN existiera algún 

error de significación en el presupuesto oficial de esta obra o en el del oferente, 

el monto de dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto 

manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificándose 

consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.  

e) No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada de obra y la 

consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de oferta aceptada, 

salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones 

debidamente autorizadas. La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las 

especificaciones técnicas y anexos del proyecto, de modo tal que resulte 

completa y responda a su fin.  

 

1.4 CARTEL DE OBRA:  

El Contratista deberá emplazar en el sitio que le fije la Inspección, un cartel de 

obra de acuerdo con las especificaciones y características generales fijadas en 

el plano especial y documentación adjunta al presente. 

 

1.5 PROVISIÓN DE MATERIALES:  

Serán por cuenta del proponente la provisión de todos los materiales 

necesarios para la correcta ejecución de la presente obra. 

 

1.6 GASTOS IMPRODUCTIVOS:  

A los efectos de eventuales gastos improductivos que pudieran corresponder, 

queda taxativamente establecido que no serán reconocidos. 

 

 



 

 

 

1.7 INSTALACIONES EXISTENTES:  

El Contratista será el único responsable de los deterioros que, por cualquier 
causa, y por motivo de los trabajos a su cargo, se produjeran en obras de arte, 
líneas telegráficas y telefónicas, alambrados, pavimentos y caminos existentes, 
etc. 
Será a su exclusivo cargo el pago de las reparaciones que por tal motivo deba 
efectuar. 
 
1.8 VARIACIONES DE COSTOS: 

En virtud del plazo de ejecución de Obra, la Municipalidad no reconocerá 
ningún tipo de variación de costos que se produzcan en los ítems contratados. 

 

1.9 ANTICIPO DE OBRA:  

Se establece el otorgamiento de un anticipo financiero del treinta por ciento 

(30%) del monto del contrato. Se deberá acompañar en la documentación de la 

oferta el plan de inversión de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. 

La devolución del mismo se efectuará descontando de cada certificado de 

obra el mismo porcentaje (30%) hasta completar el ciento por ciento del 

anticipo otorgado. 

Una vez realizado el anticipo por parte del ente con el cual se financia LA 

OBRA, y posterior firma del Contrato, se emitirá un Certificado de Anticipo por 

parte de la MUNICIPALIDAD, cuyo importe será el equivalente al treinta por 

ciento (30%) del monto del contrato, que deberá ser garantizado en su totalidad 

CON UN PAGARÉ A LA VISTA SUSCRIPTO POR QUIENES TENGAN EL 

USO DE LA FIRMA O PODER SUFICIENTE EN SU CASO. 

 

1.10 FORMA DE PAGO:  

El pago se efectuará por el método de avance de obra.- 

 

1.1 COTIZAR:  

El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de 

cotizaciones obrante en la documentación suministrada en el Pliego. 



 

 

1. La oferta se hará en el formulario de cotización, indicando el precio 

cierto y final (con IVA incluido), en números y letras, por el total general 

de la obra detallada en el pliego. La sola presentación de la misma 

implica pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas particulares del 

Pliego de Bases y Condiciones de la normativa vigente. En cuanto al 

IVA, el mismo deberá estar incluido en el precio total cotizado, 

atendiendo a la condición de IVA Exento de la Municipalidad. 

2. Los importes se expresarán en pesos de curso legal en la República 

Argentina. 

3. Como máximo se podrá colocar dos decimales en la oferta. 

4. El monto total de la prepuesta se formulará en letras y números. 

5. En caso de no existir correspondencia entre los precios unitarios y 

totales cotizados para el bien o servicio, serán tomados como válidos los 

precios unitarios consignados. 

6. La cotización deberá incluir nivel de riesgo asignado. 

 

2. DE LA LICITACIÓN 

2.1  OBTENCION DEL PLIEGO:  

El Pliego de Bases y Condiciones podrá consultarse sin cargo en la Oficina de 

Compras, donde también podrá retirarse hasta el día 23 de MAYO de 2023, en 

el horario de 7:00 a 13:00 hs, previo pago de la suma de pesos $70.585 en la 

Oficina de Recaudación Municipal. 

2.2  PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

Las ofertas serán presentadas en la Oficina de Compras de la Municipalidad de 

Carlos Tejedor, Alberto H. Almirón n°301, hasta el día 24 de MAYO de 2023 a 

las 9:00 hs. 

 Las ofertas contendrán la totalidad de los requisitos exigidos en las 

condiciones de las clausulas generales y particulares. 

2.3  RECEPCION DE CONSULTAS:  

Las consultas podrán realizarse por escrito en la siguiente dirección: 

Municipalidad de Carlos Tejedor, Oficina de Compras, calle Almirón 301 de 

Carlos Tejedor, Tel. /Fax: 02357-420099. 

 O vía mail a la siguiente dirección: comprasmunicipalidadctejedor@hotmail.com 

Las mismas se receptarán hasta el día 23 de MAYO de 2023, en el horario de 

7:00 a 13:00 hs. 

mailto:comprasmunicipalidadctejedor@hotmail.com


 

 

 

2.4 FECHA DE APERTURA:   

Día:   24 de MAYO de 2023 

Hora: 10:00 hs 

Lugar: Sala de reuniones de la Municipalidad de Carlos Tejedor, Alberto 

Almirón n°301, Carlos Tejedor. 

 

2.5  ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 La especificación técnica, se acompañan en el anexo I del presente pliego. 

 

2.6  GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA y MONTO DE LA 

MISMA:  

La propuesta deberá ser acompañada de una garantía de mantenimiento de 

oferta, por el importe equivalente  al uno por ciento (1 %) del total de su 

oferta y por un plazo de duración igual al plazo del mantenimiento de la oferta, 

con más sus eventuales prorrogas. 

No se reconocerán y por ende no se abonaran intereses, ni actualizaciones de 

ningún tipo sobre la garantía que se realice de acuerdo a lo dispuesto en el 

presente artículo.  

Dicha garantía podrá constituirse según las modalidades que taxativamente a 

continuación se detallan Modalidades:  

1. En dinero efectivo depositado en la Tesorería del Municipio, a la orden de la 

Municipalidad de Carlos Tejedor, adjuntando a la documentación el duplicado 

de la boleta respectiva.  

2. Mediante la presentación de aval bancario, adjuntando el original a la 

documentación.  

3. Pagaré a la vista suscripto por el oferente y/o por quienes tengan uso de la 

razón social o por quienes actúen con poderes suficiente para suscribirlo con 

firma debidamente certificada.  

4. Mediante póliza de Seguro de Caución, la que se adjuntara a la 

documentación. Si se constituyera la garantía mediante fianza bancaria o póliza 

de seguro, el fiador se deberá constituir en liso, llano y principal pagador con 



 

 

renuncia del beneficio de excusión y de división de acuerdo con los términos 

del Código Civil, por todo el término del mantenimiento de la propuesta y por la 

totalidad del monto, sin restricción ni salvedades. Además, el fiador se 

someterá a la jurisdicción de los Tribunales de Trenque Lauquen. Asimismo, la 

emisión del aval bancario o de la póliza de seguro no podrá ser posterior a la 

fecha y hora de apertura de la licitación. La vigencia de esta última no podrá 

ser menor que la del tiempo exigido para el mantenimiento de la propuesta. En 

el caso de las Compañías de Seguros, deberán estar autorizadas por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación. 

No se aceptaran garantías que no reúnan las características mencionadas en 

este artículo. Las Garantías de Mantenimiento de Oferta de aquellas ofertas que 

no resulten seleccionadas, se devolverán, a pedido del oferente, dentro de los 

treinta (30) días siguientes al vencimiento del periodo de validez de las ofertas. 

 

2.7  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:  

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de 

treinta (30) días constados a partir del Acto de Apertura de Sobres, con pena 

de pérdida del depósito de garantía constituido en caso contrario. 

 

2.8 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA: 

 La presentación de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado 
importa el total conocimiento de la obra. La visita de obra será opcional para el 
Oferente. La misma podrá realizarse antes de cotizar y hasta el día 23 de 
MAYO de 2023, de lo cual se dejará constancia en un Acta, que se extenderá 
por duplicado, firmada por el Oferente, Secretario de Obras Públicas y/o 
funcionario municipal que acredite la visita. 
Para coordinar día y horario de visita deberán ponerse en contacto con la 
Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Carlos Tejedor de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 hs, al teléfono  02357 – 421330.  
 

No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la 

obra, su estado y características particulares, por lo que se 

considerará que su oferta incluye todas las reparaciones y 

trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque 

éstos no se mencionen en la documentación del presente 

pliego. 

 



 

 

 

3. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y EVALUACIÓN 

POSTERIOR 

 

3.1  DOCUMENTACION A ACOMPAÑAR A CADA PROPUESTA: 

Las ofertas deberán ser presentadas en un sobre denominado “sobre 

envoltorio”, debidamente cerrado donde se indicará en forma destacada 

NOMBRE y el DOMICILIO DEL ORGANISMO LICITANTE, el NUMERO DE 

EXPEDIENTE, NUMERO DE LICITACION PÚBLICA, y la FECHA y HORA DE 

APERTURA de propuesta que figura en el encabezamiento de la presente.  

 

El sobre arriba mencionado deberá contener:  

1. Pliego de Bases y Condiciones Generales, Especificaciones 
Técnicas y Condiciones Especiales, firmado en todas sus hojas. 
 

2. Carta de Presentación, la que será suscripta por el oferente o 
por su representante debidamente acreditado, con las 
siguientes formalidades:  

 

a) nombre del oferente o el de su representante, en cuyo caso se 
acompañará copia de la documentación que acredite la 
representación invocada. 

 
b) Ratificación o cambio del domicilio. 
 
c) declaración de no estar comprendidos en ninguno de los 
siguientes supuestos: 1) quienes estén inhabilitados por condena 
judicial; 2) los quebrados, mientras estén rehabilitados; 3) quienes 
estén suspendidos o dados de baja en el Registro de Proveedores de 
la Municipalidad de Carlos Tejedor o en idénticos Registros en la 
Provincia de Buenos Aires y de la Nación. 
 
d) declaración del oferente que garantice la veracidad y exactitud de 
todas sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de 
actualizarlas; y autorizando a la Autoridad de Aplicación a requerir 
informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada a 
organismos oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier otra 
persona, firma, sociedad u organismo. 
 
e) si el oferente es un consorcio o una unión transitoria de empresas, 
se consignará la participación correspondiente a cada empresa o 
sociedad. 



 

 

 
f) declaración por escrito que aceptan la competencia judicial de los 
Tribunales de Trenque Lauquen, renunciando expresamente a 
cualquier otra Jurisdicción, Competencia o fuero. 
 

3. Formulario de Cotización.  
 

4. Datos Técnicos del material ofertado.  
 

5. Garantía de mantenimiento de oferta presentada de acuerdo a 
una de las formas previstas, que se enumeran en el punto 2.6 y 
2.7 de las cláusulas generales del presente pliego de bases y 
condiciones. 

 
6. Los oferentes deberán estar inscriptos en el REGISTRO DE 

PROVEEDORES del Municipio para poder participar de la 
presente Licitación.  

 

7. Planilla de cómputo y presupuesto 
 

 

3.1 ACTO DE APERTURA DE SOBRES:  

En el acto de apertura de sobres se verificará el cumplimiento de los requisitos 

exigidos en el punto 3. No se rechazarán propuestas, limitándose a describir el 

Municipio las observaciones que a su juicio merecieren las presentaciones. 

 

3.2 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA:  

Los oferentes deberán mantener sus propuestas (garantía de mantenimiento 

de oferta) durante todo el lapso temporal que corre desde la fecha de apertura 

de la LICITACION PÚBLICA Nº 5/2023 hasta 30 días hábiles de la 

correspondiente apertura la que se prorrogara automáticamente sin excepción 

alguna. 

 

3.3  CAPACIDAD FINANCIERA:  

Para evaluar y establecer la capacidad económico-financiera de los 

OFERENTES, se considerarán los índices financieros y económicos que se 

detallan a continuación: 

 



 

 

 a) Liquidez: AC / PC > 0,8 

 b) Solvencia A / P > 1,5 

 c) Endeudamiento: PC / PN < 0,75 

 d) Rentabilidad: U / PN > 0, siendo PN > 0 

 e) Capacidad de trabajo: AC – PC > MO / PE  

Dónde: 

A = Activo 

P = Pasivo 

AC = Activo Corriente 

PC = Pasivo Corriente 

PN = Patrimonio Neto 

U = Utilidad neta 

MO = Monto de la oferta 

PE = Plazo de Ejecución (meses) 

 

Se considerará que los proponentes acreditan capacidad 

económico-financiera suficiente si, cumpliendo en forma 

excluyente con el índice de liquidez corriente, el resultado del 

análisis de los índices promedio de los dos últimos ejercicios 

cerrados, arroja valores admisibles en por lo menos tres de los 

cuatro indicadores restantes. 

 

 

3.4 SERÁN CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS:  

a) Enmiendas, interlíneas o raspaduras en las propuestas que no estén 

debidamente salvadas o aclaradas con la firma del oferente.  

 

 



 

 

b) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las cláusulas legales y 

particulares o generales de los pliegos respectivos, siempre que el 

apartamiento sea sustancial y no exista correspondencia material entre lo 

solicitado y lo ofertado. Sera Facultad del Municipio procurar hacer suplir toda 

deficiencia formal (No sustancial) en atención a procurar la mayor competencia 

o concurrencia posible al acto licitatorio. 

c) Falta total de garantía. 

d) Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de apertura de 

las propuestas, podrá surtir efecto posteriormente, si se comprobara durante el 

estudio de las propuestas.  

 

3.5 AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Carlos Tejedor podrá 

requerir la ampliación y aclaración de la información suministrada o cualquier 

otra que sea necesaria para el mejor estudio de los antecedentes dentro del 

plazo que a tal efecto se señale. Vencido dicho plazo sin que el oferente 

cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el Estado Municipal de 

Carlos Tejedor podrá considerar que existe una retracción tácita del proponente 

y en consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depósito 

de garantía de la oferta.  

El Estado Municipal de Carlos Tejedor se reserva el derecho de efectuar las 

verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la 

información suministrada en la propuesta.  De establecerse la falsedad de 

dicha información, se desestimará la propuesta y se dispondrá la perdida 

automática de la garantía de oferta. El personal que determine el Estado 

Municipal de Carlos Tejedor, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, 

obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de 

comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución de la obra. 

 

3.6 IMPUGNACIONES:  

Las impugnaciones de las ofertas podrán efectuarse dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes al acto de apertura. Las mismas se presentarán por escrito 

en el mismo acto licitatorio o en la Oficina de Compras de la Municipalidad en 

el horario administrativo y deberán referirse a cuestiones graves o esenciales, 

dejando de lado las simples formalidades que pudieran razonablemente 

salvarse permitiendo la mayor concurrencia al acto licitatorio.  



 

 

De toda impugnación considerada valedera por el Municipio se dará el debido 

traslado al impugnado, quien tendrá un lapso de 24 hs. a los fines de que tome 

conocimiento y se expida. La Municipalidad resolverá sin dilaciones la 

impugnación en un plazo que no excederá las 48 hs. hábiles de cumplido el 

requisito anterior. El oferente que desee impugnar el acto administrativo deberá 

depositar en efectivo un monto equivalente al cero cinco por ciento (0,5%) del 

presupuesto oficial, el que solo será devuelto en caso de prosperar el recurso.  

 

3.7 PREADJUDICACION: 

Para el examen de las propuestas presentadas se tendrán en cuenta las que 
fueren más convenientes a los intereses del Municipio. Para ello se 
consideran: plazo de entrega, precio, calidad, antecedentes financieros y/o 
todo cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de bases y 
condiciones Particulares, siendo este detalle meramente enunciativo y no 
taxativo, debiendo primar siempre el interés y conveniencia del Municipio. Se 
determinaran por orden de mérito de las ofertas presentadas, pudiendo ser 
ordenadas en escala o grado de ventaja. 
La preadjudicación puede hacerse por el total licitado o por renglón. La 
preadjudicación por parte de renglón solo corresponderá cuando se encuentre 
expresamente prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
El dictamen debe emitirse dentro de los diez (20) días contados desde la 
fecha de apertura de las propuestas o el que se fije en el pliego en función de 
la complejidad de la contratación. 
El dictamen de preadjudicación se notifica a los oferentes haciéndoles saber 
el derecho a tomar vista de las actuaciones y a formular impugnaciones dentro 
del plazo de tres (3) días desde la notificación. 
La preadjudicación no conlleva de por sí la obligación para el órgano 
administrador de adjudicar la obra en licitación. El municipio no quedara 
obligado a contratar con el preadjudicatario y, en consecuencia, éste no podrá 
intimar a dicha autoridad su contratación. 
Cumplido ese plazo, la autoridad contratante dictara el acto administrativo de 
adjudicación  

 

3.8 PLAZO DE ADJUDICACIÓN. OFERTA MÁS CONVENIENTE: 

La Municipalidad, en un plazo no mayor a treinta (30) días procederá a  

adjudicar o rechazar las propuestas de la LICITACION PUBLICA. La 

adjudicación recaerá sobre la propuesta más ventajosa, siempre que se ajuste 

a las Bases y Condiciones de la Licitación.  

La Municipalidad conserva la facultad de rechazar todas las propuestas 

presentadas a la licitación, sin que ello dé lugar a los proponentes a formular 

reclamo alguno. Podrá adjudicarse a un proponente cuya oferta no sea la de 

menor monto, teniendo en cuenta las bases y condiciones de la licitación. 



 

 

 Las razones pueden ser: técnicas, económicas y/o calificación de las 

empresas.  

De existir, a criterio de la autoridad de aplicación, ofertas equivalentes en 

cuanto a su conveniencia, incluidos el precio o cotización, cuando la diferencia 

entre ellos no sea significativa, podrá llamar a mejora de dichas ofertas, para 

que así se haga dentro del término que fije al efecto. 

 

La Municipalidad tiene la facultad de rechazar todas las 

propuestas si lo creyere conveniente. 

 

3.8 FIRMA DEL CONTRATO: 

Dentro de los diez (10) días corridos desde la notificación de la adjudicación, 

quien resulte adjudicatario, deberá presentarse en la Oficina Legal y Técnica de 

la Municipalidad de Carlos Tejedor, a los efectos de firmar el contrato de obra 

correspondiente. Y dentro de los diez (10) días corridos desde la suscripción 

del mismo, el adjudicatario deberá integrar la garantía de adjudicación de 

acuerdo a las condiciones establecidas. 

 

3.9   FONDO DE REPAROS: 

En concepto de FONDO DE REPAROS se retendrá el cinco por ciento (5%) de 
cada certificado o el OFERENTE deberá presentar una GARANTÍA DE FONDO 
DE REPAROS. El monto de retención o garantía se devolverá totalmente en 
oportunidad de la recepción provisoria. 

 

3.10 OBLIGACIONES PREVIAS DEL ADJUDICATARIO:  

Dentro de los diez (10) días corridos contados a partir de la fecha de la 

notificación de la adjudicación, la empresa que resultare Adjudicataria deberá: 

Constituir el DEPÓSITO EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO, elevando el Depósito en Garantía de la Oferta al 30% del precio 

del contrato, en alguna de las formas establecidas en este Pliego, y lo 

prorrogará en el plazo de duración de las obligaciones emergentes de esta 

Licitación, en garantía de su cumplimiento. 

 

 



 

 

3.11 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO:  

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las 

ofertas y las recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser 

reveladas a los Licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en 

dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario. 

Todo intento de un licitante para influir en el procesamiento de las ofertas o 

decisión de la adjudicación por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo 

de la oferta de ese Licitante. 

3.12 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:  

El plazo de ejecución de obra se ha fijado en ciento veinte (120) días corridos 

contados a partir de la firma del acta de inicio de obra y como dice en el 

certificado de factibilidad y autorización de construcción de la obra que se a 

dicha documentación se adjunta. 

3.13 INSPECCIÓN DE TRABAJOS: 

 La Municipalidad y/o quien ella faculte llevará a cabo la Inspección de los 

trabajos, certificaciones recepción provisoria y definitiva. 

 

3.14 RETENCIÓN:  

De cada certificado de obra se reducirá el cinco por ciento (5%) como mínimo 

en concepto de garantía. El importe de esta garantía será retenido hasta la 

recepción definitiva de la obra objeto de contrato. Si la autoridad municipal lo 

consintiera, la precitada deducción podrá ser reemplazada por fianza o aval 

bancario o por valores equivalentes en títulos provinciales o nacionales. 

3.15 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO:  

Transcurrido el plazo del punto 3.8 y 3.10, sin haberse hecho el depósito de 

garantía, el adjudicatario deberá abonar a la Municipalidad en concepto de 

clausula penal la suma correspondiente al uno por ciento (1%) del valor 

cotizado por cada día de retraso del plazo de ejecución.  

 

El Municipio de Carlos Tejedor se regirá por todas las leyes 

que regulen la materia para cumplimentar el pliego establecido. 
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CORDÓN CUNETA EN LA LOCALIDAD DE CURARÚ 

DISTRITO: CARLOS TEJEDOR                                                           LOCALIDAD: CURARÚ                                      

PROYECTO: CORDÓN CUNETA 

OBRA: CORDÓN CUNETA, CURARÚ 

GEOREFERENCIA: 35°38'18.9"S 62°11'47.0"O                     PLAZO DE OBRA: 120 días 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Fundamentación del Proyecto 

Curarú es una localidad del partido de Carlos Tejedor y cuenta con 422 habitantes. 
Posee el 50% de sus calles con sus correspondientes cordones cuneta y mejorado 
ya que las mismas no poseen pavimento. A tal fin de mejorar las condiciones de la 
población, es que se plantea continuar con el proyecto de Cordones Cuneta y 
realizarle mejorado dolomitico en las calles de tierra que aún no cuentan con estos.   

Las cuadras previstas para la construcción de cordón cuneta poseen claros 
problemas de desagües pluviales, generándose encharcamiento y estancamiento 
de agua en las esquinas puntuales involucradas. Consecuentemente ocasiona 
complicaciones para el desarrollo de la población en dicho sector.  

Con esta obra se solucionarán y/o reducirán los siguientes problemas: 

- Condiciones barriales y ambientales en días de lluvia 

- Problemas de escurrimiento y desagües pluviales 

- Transitabilidad 

- Arbolado urbano y límites de las calles 

Características del Proyecto 

El servicio de cordón cuneta y mejorado dolomítico constituye una herramienta 
indispensable en la mejora de la calidad de vida de la población. Siendo los 
beneficiarios directos del proyecto 80 personas. Asimismo, son aproximadamente 
200 habitantes beneficiarios indirectos del proyecto, es decir el resto de la 
población de la localidad, por el mejoramiento ambiental hidráulico de la zona. 

Su uso correcto y preservación permiten prolongar y garantizar la vida útil de las 
instalaciones. El uso adecuado de los desagües pluviales contribuye al 
mantenimiento de la higiene y salud pública. 

Esta obra, también incluye las curvas y badenes necesarios para lograr un eficiente 
escurrimiento hidráulico. 

La Cuenca Hidráulica de la obra en cuestión vuelca su caudal sobre la calle Formosa, 
donde sobre la margen derecha se encuentra un canal a cielo abierto, formando 



  
  

 

parte del desagüe del pueblo, la cual deberá contemplar la llegada de agua de las 
Calles Tucumán y Entre Ríos hoy en día con grandes problemas de escurrimiento e 
incluir el cambio y reposición de tubos de desagües existentes. 

La obra se desarrollará por medio de licitación pública, en donde se solicitará la 
contratación del 50% del personal local y la compra de materiales en corralones 
locales, para incentivar la economía local. 

Descripción técnica 

Dentro del recurso humano con el que deberá contar la empresa, deberá haber un 
capataz de obra y tres operarios como mínimo.  

Queda a cargo del contratista realizar un proyecto ejecutivo que garantice el 
correcto funcionamiento de los cordones cuneta contemplando la topografía del 
terreno, nivelación y replanteo del mismo, las tareas de preparación del suelo, 
compactación del mismo, moldeado y elaboración de dichos cordones. 

Dichas cantidades son aproximadas, corresponde a la Contratista la ejecución del 
Proyecto Ejecutivo de la Obra. 

Todos los trabajos se ejecutarán respetando la documentación Técnica adjunta al 
Pliego. 

Se ha previsto la construcción de cordón cuneta de hormigón simple de un espesor 
de 20cm y un ancho de 60cm sobre base de suelo natural compactado. Los 
cordones a ejecutar se construirán completos con cordón embutido, lo cual hay 
que preparar la subrasante con suelo seleccionado y luego llenar con hormigón H-
21. 

El personal necesario para realizar el movimiento de suelo y su correspondiente 
compactación, estará a cargo del contratista, el cual dejará la subrasante lista para 
efectuar el moldeo y llenado de hormigón también a cargo del contratista. 

Del moldeo y llenado con H-21: 

El llenado de las calles se realizará respetando un orden lógico de tareas a tener en 
cuenta: 

Colocación de moldes de base, nivelados según el plano de replanteo que entregue 
la Municipalidad de Carlos Tejedor, asegurando un espesor mínimo de 20cm 

- Llenado con hormigón H-21, distribuido con vibrador de inmersión rasado con 

regla. 

- Colocación de molde de cordón y llenado con hormigón de similar calidad. 

- Rociada toda la superficie moldeada con aditivo “anti-sol” para el curado del 

pavimento. 

- Aserrado y tomado de juntas. 



  
  

 

Curado  

Finalizados los trabajos de terminación, una vez desaparecido el brillo superficial 
del hormigón, se procederá a realizar el curado correspondiente con el uso de 
productos químicos para la formación de membranas de curado. 

El producto a utilizar responderá a las exigencias de la norma IRAM 1675, será de 
color blanco fácilmente dispersable en agua. 

Para su aplicación se utilizarán pulverizadores mecánicos que aseguren una 
homogénea distribución del líquido en forma de lluvia, sobre toda la superficie de 
cordón cuneta. Este trabajo se realizará de modo tal que la superficie en su 
totalidad quede cubierta por el producto, a razón de 200 a 270 cm³/m² de 
superficie.  

El contratista será responsable de la perfecta conservación de la membrana de 
curado durante un período mínimo de quince (15) días. 

Juntas 

Las juntas del cordón cuneta deberán ser aserradas, presentando un corte neto, sin 
formación de grietas o irregularidades. 

No se permitirá iniciar tareas de hormigonado si no se dispone en obra de vainas 
para realizar las juntas que correspondieren. 

Finalizadas las tareas de ejecución de juntas, se procederá al sellado de las mismas, 
previa limpieza de estas con cepillos y/o aire comprimido, de manera de eliminar 
el polvo o cualquier otro material extraño. 

El sellado se efectuará con un mastic asfáltico, una vez fundido el producto y 
alcanzada una temperatura entre 140°C y 160°C se procederá al sellado de las 
juntas, utilizando recipientes especiales, provistos de picos de escaso diámetro que 
permitan llenar las juntas con el material sin provocar derrames del mismo fuera 
de aquellas. 

Apertura de las calles a la circulación 

La calle permanecerá cerrada al tránsito durante un período no menor a veinte (20) 
días, contados a partir de la fecha de realización del curado correspondiente. 

  



  
  

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA CORDÓN CUNETA EN LA 

LOCALIDAD DE CURARÚ 

 

1- DESCRIPCIÓN 

Los trabajos serán realizados según rubros e ítems de obra descriptos en la Planilla 

de Cómputo. La totalidad de materiales, equipos y mano de obra necesarias para dicha 

obra estarán a cargo de la empresa contratista. 

El proyecto comprende básicamente la ejecución de las obras de cordones y 

badenes cuneta en el sector de la planta urbana de la localidad de: CURARÚ. 

Comprende la ejecución de diecisiete (17) cuadras y sus extensiones de cordón 

cuneta integral de hormigón simple con esquinas, que servirán a un sector de sostenido 

crecimiento en esta localidad y se colocara dolomita en toda la expansión de la obra. 

Más allá del detalle de rubros e ítems aquí indicados, con sus especificaciones y 

alcances, no obsta que el Director de Obra deberá evaluar toda la documentación y 

cualquier omisión de este pliego que se encuentre indicada en planos, o que se observe 

como necesaria para dejar la obra totalmente terminada, en funcionamiento y adecuada 

al fin para el que fue concebida, será de responsabilidad de la Dirección de Obra su 

ejecución. 

ÍTEM 1.- APERTURA DE CAJA ESTRUCTURAL 

 Este corresponde al Ítem N°1 de la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la obra. 

Comprende todos los trabajos necesarios de desmonte hasta la cota superior de la 

subrasante, donde allí se realizará el perfilado y compactación de la misma y 

posteriormente la construcción de cordones y/o badenes cuneta. El ancho de desmonte 

dependerá del sistema constructivo utilizado, quedando ello a definir en obra. Cualquiera 

sea el sistema utilizado, deberá asegurar un ancho terminado de la estructura de cordón 

cuneta de 0.60 m, en su base. El desmonte se hará en la profundidad mínima necesaria 

para asegurar un espesor de 0.20 m del Cordón cuneta de Hormigón. 

El ítem apertura de caja estructural comprende el desmonte y la carga, transporte, 

descarga y esparcimiento del material sobrante; la limpieza final del área de trabajo; la 

prestación de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos de trabajo; las medidas 

de seguridad a adoptar y todos los materiales y trabajos especificados en este numeral y 



  
  

 

aquellos que sin estar expresamente indicados sean necesarios para la correcta ejecución 

del ítem. 

El material extraído y/o sobrante, en la medida que sea apto para la ejecución de 

bases o para el recalce posterior a la ejecución del cordón cuneta, podrá quedar acopiado 

en la zona de obra en la medida que no provoque perjuicios y molestias a los vecinos del 

sector, ni implique riesgos al tránsito vehicular y peatonal. En su defecto, será 

transportado a una zona de acopio donde no provoque inconvenientes a los frentistas. 

La apertura de caja estructural deberá desarrollarse en forma ordenada, 

asegurando siempre el tránsito vehicular en el sector y un mínimo acceso a los frentistas 

a sus propiedades, además de asegurar la menor afectación posible a las radicaciones 

comerciales existentes. 

Las profundidades de apertura serán las que resulten del proyecto aprobado 

adjunto a este legajo licitatorio, y su posterior verificación en obra. Previo al inicio de los 

trabajos, la Dirección de Obra procederá a efectuar una nivelación completa de toda la 

traza del cordón cuneta en cada cuadra, acotando las profundidades a la realidad 

existente al momento de iniciar las obras. 

Los medios mecánicos a utilizar para los trabajos de apertura de caja deberán ser 

adecuados a la finalidad propuesta. Debe asegurarse que en el desarrollo del trabajo no 

se afecten tendidos de otros servicios – públicos o privados – ya sean estos subterráneos 

o aéreos. También deberá cuidarse que con equipos tales como retroexcavadoras no se 

afecte innecesariamente el arbolado urbano. En caso de necesidad, se efectuará una 

poda previa para permitir el posterior trabajo de los equipos. 

Cuando en el desarrollo de los trabajos de apertura de caja se afecten conexiones 

domiciliarias de agua potable, la Dirección de Obra deberá asegurar su reparación 

inmediata, aunque sea en forma provisoria, y/o su reemplazo. 

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagüe de los pluviales 

u otras canalizaciones, el Municipio adoptará las medidas necesarias para evitar 

perjuicios al vecindario. Inmediatamente de terminada las partes de obras que afectaban 

dichos desagües, el Municipio deberá restablecerlo por su cuenta en la forma 

primitiva.  Los costos de estos trabajos, se considerarán incluidos en los precios del 

contrato aun cuando no exista una partida específica. 

Para facilitar el tránsito de peatones en los casos de que el acceso a sus domicilios se 

hallare obstruido por las construcciones, se colocarán pasarelas provisorias de 



  
  

 

aproximadamente 1.00 m. de ancho libre y de la longitud que se requiera con pasamanos 

y barandas que se espaciarán cada 50 m. como máximo. El costo de estos puentes, 

planchadas y pasarelas se considerarán incluidos en los precios unitarios de las 

excavaciones. 

Si se ocasionasen daños a las propiedades o vecinos ocupantes, al público, etc., será de 

su exclusiva cuenta la reparación, de todos los daños y perjuicios que se produjeran. 

 

ÍTEM 2.- PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE 

Referido a los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de 

Vialidad, Publicación 101/102, Edición 1998, Sección B. VII, Preparación de la Subrasante. 

Este corresponde al Ítem N°2 de la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la obra. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la compactación y perfilado de la 

subrasante, de acuerdo a los perfiles incluidos en los planos y ordenados por la Dirección 

para la construcción del cordón cuneta.Se tomará un espesor de 0.10 m que será 

removido, perfilado y compactado. Servirá de asiento para la obra a construir. 

El Contratista adoptará el procedimiento constructivo que le permita lograr la densidad 

requerida. 

Una vez terminada la preparación de la subrasante en esa sección de camino, se deberá 

conservar con la lisura y el perfil correcto, hasta que se proceda a la construcción de la 

capa superior. 

Concluido este ítem, deberá verificarse el estado de final de la subrasante para la 

colocación de la base sobre la misma. 

 

ITEM 3.- ITEM 4.- CONSTRUCCIÓN DE CORDONES CUNETA, TRIÁNGULOS, Y/O BADENES 

CUNETA  

Este corresponde a los ítems N°3 y N°4 de la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la 

obra. Una vez concluida la base se procederá a la ejecución del cordón cuneta 

propiamente dicho, para los tramos rectos, y/o de triángulos con curvas y badenes 

cuneta, en el caso de las bocacalles. 

Esta Especificación se refiere a la construcción de cordón cuneta, badenes y/o pavimento 

de hormigón simple, de las características establecidas en el Pliego y colocado sobre la 

base terminada de acuerdo a las exigencias establecidas en el ítem anterior. 



  
  

 

La estructura construida deberá respetar los perfiles, pendiente, espesor y sección 

transversal indicados en los planos respectivos. 

El hormigón a utilizarse deberá ser material elaborado en planta de dosificación continua 

por pesadas, no aceptándose el material elaborado manualmente con equipos de 

dosificación por volumen, salvo en situaciones excepcionales con la debida autorización 

de la Dirección de obra. 

En acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior todos los materiales para la elaboración 

del hormigón deberán ser adquiridos y acopiados a granel. 

MATERIALES 

El contratista presentará a la Inspección muestras de todos los materiales a empleas en 

las cantidades especificadas, los que podrán ser sometidas a ensayos y análisis que 

corresponda y sobre la base de los cuales serán aceptados o rechazados. 

Los gastos de extracción, embalaje y envío de muestras, serán por cuenta exclusiva del 

Contratista. 

Cemento Portland  

El cemento portland será de marca aprobada y del tipo "artificial normal". La Inspección 

podrá disponer se efectúen los ensayos del cemento portland inmediatamente después 

de recibirlo en la obra. No se permitirá las mezclas de cementos de clases o marcas 

distintas o de elementos de una misma clase, pero de marcas diferentes, aunque hayan 

sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras, excepto con autorización escrita 

de la Inspección. 

La Dirección podrá disponer la extracción de muestras de cada partida acopiada cuando, 

a su juicio, existan dudas sobre su calidad y/o estado. 

El cemento se deberá emplear en perfectas condiciones, estando pulverulento sin 

tendencia a aglomerarse por efectos de la humedad u otra causa cualquiera. Su acopio 

deberá efectuarse en silos de capacidad y condiciones adecuadas a tal finalidad 

Agua para elaboración 

El agua a utilizar en la operación del hormigón será razonablemente limpia y libre de 

materias nocivas para el cemento (azúcares, sustancias húmicas, etc.). Se considerará 

aceptable el agua potable. 



  
  

 

La Dirección podrá disponer la realización de ensayos para determinar el P.H. el que 

deberá estar comprendido entre 5,5 y 8. Los ensayos efectuados con morteros 

preparados con los materiales y el agua a ser empleados en las obras, deberán desarrollar 

una resistencia a tracción o compresión, a los siete días, no menor que el noventa y cinco 

por ciento (95%) de la obtenida con mortero preparado con los mismos materiales y agua 

destilada. 

Agregado Fino 

El agregado fino estará constituido por arenas naturales, de trituración u otros materiales 

inertes de características similares aprobados, o combinación de ellos, presentarán 

partículas fuertes, durables y que satisfagan estas Especificaciones. 

Las muestras serán tomadas en las formas y cantidades indicadas por la Dirección. 

Agregado Grueso 

El agregado grueso estará constituido por piedra de naturaleza granítica, cuarcítica u otro 

material inerte aprobado por la Inspección en base a ensayos previos. 

Estará formado por partículas duras, resistentes y durables, libres de polvo y sustancias 

extrañas o perjudiciales, debiendo satisfacer en todos sus aspectos los requisitos 

establecidos en ésta Especificación. 

Juntas  

Las juntas de contracción deberán ser aserradas o materializadas con vainas ejecutadas 

con hierro plano de 1/8” de espesor, biselado en el borde a embeber en el hormigón. La 

profundidad de la junta nunca será inferior a un quinto del espesor de la estructura. 

Las juntas de dilatación son obligatorias en los extremos de los tramos rectos, o en 

aquellos puntos del tramo recto donde se efectúe un cambio de pendiente. Estarán 

constituidas por madera blanda fácilmente compresible, de peso específico aparente, 

comprendido entre 320 y 500 kg/m³. La madera al cortarse deberá contener la menor 

cantidad posible de savia y estar suficientemente aireada. 

El tratamiento de protección se llevará a cabo sumergiendo la madera en un baño de 

aceite de creosota, a una temperatura comprendida entre 25 °C y 80 °C.  

Materiales para el llenado y sellado de juntas  

Las juntas de dilatación y contracción serán rellenadas con un material elasto-plástico a 

base de bitumen-caucho, vertible en caliente, del tipo IGAS Mastic o calidad superior. 



  
  

 

El material que se utilice será mastic asfáltico, capaz de garantizar un modo efectivo el 

sellado de las juntas, evitando la filtración de agua o materias extrañas durante los ciclos 

de dilatación y contracción de las losas. 

Una vez fundido el producto y alcanzada una temperatura entre 140°C y 160°C se 

procederá al sellado de las juntas, utilizando recipientes especiales, provistos de picos de 

escaso diámetro que permitan llenar las juntas con el material sin provocar derrames del 

mismo fuera de aquellas. 

 

EQUIPOS 

El Contratista deberá disponer en obra de todas las máquinas y herramientas que 

permitan realizar los trabajos de acuerdo con estas especificaciones. 

Antes de dar comienzo a las obras, se someterá a la aprobación de la Dirección el equipo 

necesario para la ejecución de los trabajos, el que deberá ser mantenido en óptimas 

condiciones, durante el tiempo que demande la realización de las obras. 

Planta Central 

En este caso la exigencia se refiere a la contratación del servicio de elaboración 

del hormigón en planta central y su transporte en equipos apropiados del tipo mixer. No 

se permitirá el transporte del material elaborado en otro tipo de unidad, tales como 

camiones volcadores, para evitar los efectos de segregación de la mezcla. 

Cuando las condiciones de trabajo lo impongan, a juicio de la Inspección, se 

permitirá establecer la hormigonera fija en las calles y transportar el hormigón ya 

elaborado en carretillas o equipo similar. La distancia máxima de transporte permitida en 

esas condiciones será de 100 metros. 

Moldes y/o máquina cordonera 

Para ejecutar las obras de hormigón, se utilizarán moldes de acero, de forma y 

dimensiones tales, que respondan exactamente al perfil indicado en los planos del 

proyecto. El espesor y resistencia de estos moldes será tal, que las piezas no se deformen 

por la presión originada al colocarse el hormigón o por impacto de los pisones, 

vibradores, reglas vibrantes, etc. 

Los moldes tendrán una superficie de apoyo o base que no permita asentamiento de los 

mismos y estarán libres de ondulaciones, principalmente las partes que conforman la cara 



  
  

 

vista del cordón, disponiendo elementos de unión de manera tal que el perfil resultante 

no quede deformado. 

La longitud mínima de cada unidad o tramo de moldes en las alineaciones rectas, 

será de tres (3) metros. En las curvas se emplearán moldes que respondan en sección y 

radio al indicado en los planos. 

Los moldes contarán con un sistema de fijación o unión que permita colocarlos y 

mantenerlos firmemente asegurados entre sí y al terreno, mediante pasadores, cuñas, 

clavos o estacas de acero, de manera que no sufran movimientos o asientos durante las 

operaciones de hormigonado. 

La Dirección podrá rechazar el uso y ordenar su reemplazo de aquellos moldes 

que presenten torceduras o deformaciones que pudieran atentar contra una terminación 

prolija de la obra. 

Se podrá disponer, como opción a la provisión de moldes, la disposición en obra 

de un equipo del tipo cordonera. El uso de este equipamiento deberá asegurar la calidad 

de alineación, nivelación, terminación superficial y de cabeza y calidad estructural 

(capacidad portante de la estructura terminada) que la ejecución en forma tradicional. 

Las condiciones de provisión de material elaborado, cuanto a la cantidad de agua 

incorporada y asentamientos, deberá ser adecuada a este tipo de sistema. Este 

equipamiento deberá asegurar su prestación en condiciones óptimas en cuanto a vibrado 

y terminación del material, debiendo ser demolidas, removidas y reconstruidas aquellas 

partes o tramos que no satisfagan alguna de estas exigencias. 

Vibrador 

el contratista dispondrá para la distribución y compactación del hormigón, 

elementos vibradores de inmersión con una frecuencia mínima de 4.55 impulsos por 

minuto. 

Esta exigencia es obligatoria en el caso de la ejecución en forma tradicional, y será 

optativa o complementaria en caso de el uso de máquina cordonera. 

Equipo menor 

El contratista mantendrá en obra todo el equipo menor, reglas, correas, pisones 

de mano, fratases, etc., necesarios para ejecutar el hormigón de las características 

especificadas y dar la terminación adecuada a la superficie. 



  
  

 

 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Dosificación del hormigón 

El Contratista dosificará la mezcla del hormigón empleando los materiales 

especificados en los artículos anteriores, de modo de llenar las condiciones de resistencia 

y calidad establecidas más adelante. La planta proveedora del hormigón elaborado 

dosificará la mezcla del hormigón empleando los materiales especificados en los artículos 

anteriores, de modo de llenar las condiciones de resistencia y calidad establecidas más 

adelante. El Contratista comunicará a la Dirección la dosificación a adoptar sobre la base 

de resultados de ensayos practicados con suficiente anticipación en laboratorios de 

conocida capacidad técnica, debiendo mantenerse las proporciones, siempre que las 

características de los materiales sean las mismas que sirvieron de bases a los ensayos, en 

caso contrario se efectuarán las correcciones que sean necesarias. 

El hormigón deberá elaborarse con la menor cantidad de agua posible, que 

permita obtener una mezcla plástica, trabajable, homogénea y sin huecos. La cantidad de 

agua será establecida para que el hormigón resultante tenga consistencia tal que, 

ensayado por el método del tronco de cono (IRAM 1536) de un asentamiento 

comprendido entre un mínimo de tres (3) y un máximo de ocho (8) centímetros. 

La cantidad mínima de cemento a emplear será de 350 kg/m³ de hormigón, 

debiendo aumentarse este valor cuando las condiciones de resistencia y/o desgaste así 

lo exijan. 

Las determinaciones de consistencia del hormigón podrán ser hechas por la 

Inspección en cualquier momento durante los trabajos y la confirmación de que no 

cumple con lo establecido en este apartado será causa suficiente para no aceptarlo. 

La resistencia media de rotura a la compresión (f’bk), medida sobre testigos 

extraídos del pavimento y/o probetas moldeadas con el material utilizado en la 

construcción, se fija en 320 kg/cm² a los veintiocho (28) días de edad, para una probeta 

cilíndrica con una relación altura-diámetro igual a 2, fijándose un valor mínimo para 

cualquiera de las probetas y/o testigos de 300 kg/cm². 

El Contratista proporcionará todos los elementos de medida necesarios para el 

control de la dosificación, los cuales deberán estar constituidos de manera tal que se 

pueda ejercer un fácil control sobre las cantidades que se emplearán, de modo que ellas 

puedan ser aumentadas o disminuidas como se desee. 



  
  

 

Todos los elementos de medida deberán ser aprobados por la Inspección antes 

de su empleo. 

No se permitirá colocar hormigón que tenga más de cuarenta y cinco minutos de 

preparado o que presente índices de fragüe, tampoco se permitirá reacondicionar un 

hormigón mediante el agregado de agua o por otros medios. 

No se preparará ni colocará hormigón cuando la temperatura ambiente a la 

sombra, sea inferior a cinco grados centígrados. 

 Colocación de los moldes 

Los moldes cumplirán lo especificado anteriormente, quedando 

terminantemente prohibido el uso de madera. Se presentarán rectos y libres de 

torceduras en cualquier sentido. Sus dimensiones deberán ser tales que respondan 

estrictamente al perfil indicado en los planos. Los moldes para los cordones cunetas curvo 

o de esquina, responderán a las mismas características y cumplirán los radios 

determinados en los planos. La alineación y espesor serán determinados por los moldes 

exteriores del cordón, los cuales deberán estar firmemente colocados en su lugar por 

medio de estacas de acero de manera tal que no sufran movimientos o asientos durante 

las operaciones de construcción y terminación del trabajo. 

Antes del hormigonado el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección 

la alineación y nivelación de los moldes. 

Los moldes serán cuidadosamente limpiados y engrasados antes de iniciar el 

hormigonado. La cantidad de moldes que deberá disponer el Contratista en obra será tal 

que permita dejarlos colocados por lo menos quince horas después del hormigonado, sin 

que ello altere el plan de trabajo. Preparada la subrasante de acuerdo a lo establecido en 

las Especificaciones respectivas se procederá a la colocación de los moldes exteriores de 

acuerdo con las alineaciones y niveles de proyecto. 

La Dirección dará la aprobación para proceder al hormigonado controlando 

especialmente la altura de la cuneta para el caso de tener que proceder a la Recepción 

de esta estructura sin que haya sido posible verificar el espesor de la misma. 

Previamente a la colocación del hormigón se humedecerá la subrasante a fin de 

evitar que ésta absorba el agua de la mezcla. La alineación y nivel de los moldes serán 

verificados y aprobados por escrito por la Inspección, antes y después de construido el 

pavimento. 



  
  

 

Colocación del Hormigón 

Inmediatamente después de mezclado el hormigón será depositado sobre la base. 

El material será extendido a pala en todo el ancho del cordón, con un espesor algo 

superior al que corresponda al molde. 

Colocado el hormigón en la forma descripta anteriormente, se procederá a 

compactarlo mediante el uso de regla vibratoria que previamente aprobará la Inspección. 

 

Terminada la operación anterior se alisará la superficie del hormigón por medio 

de talochas especiales, principalmente en las zonas contiguas a los moldes del cordón y 

a las juntas transversales. El hormigón colocado dentro del molde del cordón, será 

fuertemente apisonado por medio de clavos especiales, de manera que no queden 

huecos. 

La parte superior del cordón también será alisada por medio de una talocha. 

Durante el hormigonado del cordón deberán dejarse tacos en correspondencia a los 

albañales a fin de dar acceso a los caños de desagüe sobre la calzada. 

El Contratista de obra deberá efectuar también los rebajes de los cordones para 

entradas de vehículos, de acuerdo a los planos respectivos y a las instrucciones de la 

Inspección. Después del alisado, se verificará la regularidad del perfil, corrigiendo 

cualquier irregularidad que se notase antes que inicie el fraguado del hormigón. 

No se permitirá resaltos mayores de tres milímetros, debiendo quedar los bordes 

de juntas a un mismo nivel. 

Desde que el hormigón haya sido depositado en la subrasante hasta el término 

de las operaciones que se acaban de especificar, no deberán transcurrir más de treinta y 

cinco a cuarenta minutos. 

Juntas 

Los pavimentos, cordones cunetas y badenes de hormigón llevarán juntas 

transversales y longitudinales según los tipos que más abajo se detallan y cuya posición 

se indica en los planos respectivos. 

De dilatación Tipo "A": Las juntas de dilatación de madera comprensible se 

colocarán en su lugar luego de hormigonar. Previamente, se habrá limitado la extensión 



  
  

 

del cordón cuneta aplicando una chapa metálica que se colocará en forma perpendicular 

a la línea del cordón perfectamente vertical. 

La chapa metálica se cortará en la forma exacta de la sección transversal del 

cordón cuneta y tendrá un espesor aproximado de 1,5 cm. Se preverá un dispositivo para 

mantener la chapa rígidamente en su sitio. Después que el hormigón se ha colocado 

sobre un o ambos lados de la junta, compactado y fraguado, se sacará lentamente la 

chapa metálica dejando la junta. Para facilitar esta operación la chapa deberá estar 

previamente cubierta por una capa de aceite de ambos lados. 

De contracción tipo "B": Estas juntas se marcarán a la distancia mencionada en los planos 

y con las medidas que allí indican. Se ejecutarán con algún elemento de hierro o madera 

en forma prolija o con el sistema que la Dirección de Obra considere apropiada. 

Tanto las juntas de dilatación como las de contracción se rellenarán con mastic 

asfáltico de las características indicadas anteriormente. 

CIERRE DE LAS OBRAS 

Se deberá proceder al cierre de los sectores de la obra de forma tal que no se 

interrumpa el tránsito en las cuadras afectadas, debiendo quedar siempre una mano 

habilitada al tránsito. Cuando existieran razones que justifiquen el cierre total de la o las 

cuadras en ejecución, se deberá indicar la duración estimada del cierre y proponer los 

circuitos de tránsito vehicular alternativo y la señalización adecuada propuesta. Las calles 

incluidas en estos diagramas de circulación temporaria, serán consideradas, a todos los 

efectos, como parte de la zona de obra, siendo responsabilidad del Municipio todos los 

aspectos relativos a la señalización, ordenamiento del tránsito y prevención de 

accidentes. También estará obligado a su difusión en los medios periodísticos de la 

ciudad, según las instrucciones que reciba de la Dirección de Obra. 

La ubicación, el material a utilizarse, la altura, los medios de salida y las 

condiciones de seguridad de los cierres deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 

Se deja establecido que no se aceptará como elemento de seguridad, cierre y/o 

advertencia la colocación de cinta de peligro como único elemento. Sí se permitirá como 

cierre, convenientemente sostenido y con la cartelería y señalización reflectiva 

correspondiente, el uso de la malla plástica del tipo rejilla de seguridad (de color naranja). 

VIGILANCIA DE LAS OBRAS 



  
  

 

El encargado de obra deberá proceder a la instalación de señalización 

correspondiente en todos los sectores de la obra en ejecución. La ubicación, cantidad, 

tipo de señales reflectivas a utilizarse y la ubicación de las mismas deberán ser definidas 

por la Dirección de Obra. 

También deberá disponerse el balizamiento diurno y nocturno de los sectores de 

obra, de los equipos a su cargo que pudieran operar y/o permanecer en la vía pública, a 

efectos de evitar todo accidente o evento que suceda por falta de señalización o de 

vigilancia. 

El mantenimiento de todo el balizamiento, cartelería de obra y señales reflectivas, 

estará a cargo del Municipio hasta la recepción provisoria de las obras. 

 

ITEM 5.- COLOCACION DE DOLOMITA  

 MEJORADO CON COMPUESTO DOLOMITICO 

5.1 DESCRIPCION 

Las siguientes especificaciones técnicas corresponden al material empleado para 

la mejora de carpeta de rodamiento en la zona de tránsito. 

5.2 DIMENSIONAMIENTO 

 El compuesto dolomítico se colocará en el espacio emplazado entre las cunetas 

laterales de la calle, se considera un ancho aproximado de 9,50 metros y un largo de 

cuadra de 100 metros que se estaran enmarcados por el cordón cuneta a realizar y el 

espesor de la capa será 0,05 metros. Lo cual suma un total de 16.775 m2. 

5.3 MATERIALES Y COMPOSICION DE LA MEZCLA 

5.3.1 Agregado pétreo dolomítico: Este árido dolomítico pertenece a rocas 

sedimentarias de origen químico. Tiene propiedades físicas semejantes a la calcita, pero 

más dura, menos soluble en agua y más resistente. 

El ensayo de desgaste “Los Ángeles” (norma A.A.S.H.T.O 96 – 51 y A.S.T.M C – 131 – 51, 

graduación A) deberá arrojar un resultado menos de 30 % (Treinta por ciento) no 

admitiéndose en la mezcla material lajoso en proporción mayor de 35% (treinta y cinco 

por ciento) en peso. 



  
  

 

5.3.2 Suelo: Este material será proveniente de yacimiento natural y seleccionado, de 

características cohesivas, que se extraerán de los lugares previamente autorizados por la 

inspección, con un Índice de plasticidad menor o igual a 10 (diez) 5.3.3 Agua: El agua 

utilizada para la ejecución no deberá contener sustancias perjudiciales, pudiendo 

emplearse agua potable en todos los casos. 

5.3.4 Composición de la mezcla: Corresponde a una mezcla de 80% agregado pétreo 

dolomítico y 20% suelo seleccionado. La fracción de la mezcla que pasa por el Tamiz IRAM 

de 420 micrones (N°40) cumplirá las siguientes condiciones:  

LIMITE LIQUIDO: menor o igual 25 (norma Mm 2 – 60 D) 

INDICE DE PLASTICIDAD: menor o igual de 6 (norma Mm 3 – 60 D) 

RELACION FINOS: 

(Pasa tamiz Nro 200)/(Pasa Tamiz Nro 40)= 0,50 a 0,65 

1.3.5 Granulometría de la mezcla:  

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA PORCENTEAJE QUE PASA  

 Tamiz 1” (25mm):100% 

 Tamiz ¾ (19mm):70% a 100% 

 Tamiz 3/8 (9,5mm): 50% a 80% 

 Tamiz N°4 (4,8mm): 35% a 65% 

 Tamiz N°10 (2mm): 25% a 50% 

 Tamiz N°40 (0,42 mm): 15% a 30% 

 Tamiz N°200 (0,074mm): 5% a 15% 

5.3.6 Valor soporte de la mezcla: El ensayo de Valor Soporte California (Norma de VN-E6-

84, Método Dinámico Simplificado) efectuado sobre la fracción de la mezcla que pasa el 

tamiz de 19mm (3/4”) según normativa (VN – E5 – 93), el que deberá arrojar un valor 

superior al 80% (ochenta por ciento) e hinchamiento volumétrico máximo del 0,5% 

(medio por ciento) para las probetas conformadas con la energía del AASHTO T180. 

5.3.7 DOSIFICACION: El contratista, de acuerdo a los ensayos que practique, propondrá 

las cantidades de los diferentes materiales constituyentes de la mezcla a fin de cumplir 

con las condiciones de calidad especificadas. 



  
  

 

El mantenimiento de todo el balizamiento, cartelería de obra y señales reflectivas, estará 

a cargo del Municipio hasta la recepción provisoria de las obras. 

PROYECTO EJECUTIVO  

Queda a cargo del contratista realizar un proyecto ejecutivo que garantice el 
funcionamiento de los cordones cuneta contemplando la topografía del terreno, 
nivelación y replanteo en las cuadras indicadas para un correcto escurrimiento de las 
aguas. 
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Georreferenciación 

N° de 
referencia 

Georreferencia Fotografía  

1 
35°38'23.2"S 

 62°11'48.5"O 
 

2 
35°38'20.6"S  

62°11'51.7"O 
 

3 
35°38'17.8"S 

 62°11'55.0"O 
 

4 
35°38'20.6"S 

62°11'48.5"O 
 

5 
35°38'15.0"S 

62°11'51.9"O 
 

6 
35°38'17.9"S 

62°11'48.3"O 

 

7 
35°38'20.3"S 

62°11'45.4"O 

 

8 
35°38'17.8"S 

62°11'45.3"O 

 

9 
35°38'15.3"S 

62°11'48.6"O 

 

10 
35°38'12.7"S 

62°11'49.0"O 

 



  
  

 

11 
35°38'36.3"S 

62°11'32.5"O 

 

12 
35°38'33.6"S 

62°11'29.4"O 

 

13 
35°38'31.3"S 

62°11'25.4"O 

 

14 
35°38'28.5"S 

62°11'22.5"O 

 

15 
35°38'26.2"S 

62°11'18.9"O 

 

16 
35°38'23.6"S 

62°11'22.4"O 

 

17 
35°38'21.6"S 

62°11'27.2"O 

 
 

  



  
  

 

Cómputo y presupuesto 

 


