
 

 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Y CONDICIONES ESPECIALES 

EXPEDIENTE 4020- 6737/2021 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N°16/2021 
 

 

1. DATOS DE LOS TRABAJOS 
 
 

 

1.1 OBJETO: 

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA N°16 con el objetivo de adquirir mano de obra y 

materiales para la realización de la obra denominada “PAVIMENTACIÓN CARLOS 

TEJEDOR, BARRIO NÉSTOR KIRCHNER”, de conformidad con las 

Especificaciones Técnicas Particulares detalladas en LA MEMORIA DESCRIPTIVA, 

Planos de Ante – Proyecto, planos tipos y cómputo. 

 

 
1.2 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 

El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma de 

pesos CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 

SESENTA 00/00 ($14.572.960,00). 

 

 
1.3 REGIMEN DE CONTRATACIÓN: 

Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 

Debido a que el régimen de contratación para esta obra es el de “AJUSTE 

ALZADO”, ello significa que: 

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios 

hasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en 

la documentación del contrato. 

b) El contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los 

lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de 

obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de 

acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documentación. 



 

 

 
 

c) Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y, en consecuencia, los 

trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas 

contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, 

se considerarán incluidos dentro del monto total contratado y deberán ser ejecutados 

por el CONTRATISTA como incluidos en su oferta. 

d) Si a juicio exclusivo de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN existiera algún error de 

significación en el presupuesto oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de 

dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose 

invariable el monto de la oferta y modificándose consecuentemente el plan de 

trabajos e inversiones. 

e) No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada de obra y la consignada 

en el presupuesto oficial o en el presupuesto de oferta aceptada, salvo que las 

diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas. 

La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las especificaciones técnicas y 

anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 

 

 
1.4 CARTEL DE OBRA: 

 

El Contratista deberá emplazar en el sitio que le fije la Inspección, un cartel de obra 

de acuerdo con las especificaciones y características generales fijadas en el plano 

especial y documentación adjunta al presente. 

 

 
1.5 PROVISIÓN DE MATERIALES: 

Serán por cuenta del proponente la provisión de todos los materiales necesarios 

para la correcta ejecución de la presente obra. 

 
 
1.6 GASTOS IMPRODUCTIVOS: 

A los efectos de eventuales gastos improductivos que pudieran corresponder, queda 

taxativamente establecido que no serán reconocidos. 



 

 

 

1.7 INSTALACIONES EXISTENTES: 
 

El Contratista será el único responsable de los deterioros que, por cualquier causa, y 

por motivo de los trabajos a su cargo, se produjeran en obras de arte, líneas 

telegráficas y telefónicas, alambrados, pavimentos y caminos existentes, etc. 

Será a su exclusivo cargo el pago de las reparaciones que por tal motivo deba 

efectuar. 

 
1.8 VARIACIONES DE COSTOS: 

 

En virtud del plazo de ejecución de Obra, la Municipalidad no reconocerá ningún tipo 

de variación de costos que se produzcan en los ítems contratados. 

 
1.9 ANTICIPO DE OBRA: 

Se establece el otorgamiento de un anticipo financiero del treinta por ciento (30%) 

del monto del contrato. Se deberá acompañar en la documentación de la oferta el 

plan de inversión de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La 

devolución del mismo se efectuará descontando de cada certificado de obra el 

mismo porcentaje (30%) hasta completar el ciento por ciento del anticipo 

otorgado. 

Una vez realizado el anticipo por parte del ente con el cual se financia LA OBRA, y 

posterior firma del Contrato, se emitirá un Certificado de Anticipo por parte de la 

MUNICIPALIDAD, cuyo importe será el equivalente al treinta por ciento (30%) del 

monto del contrato, que deberá ser garantizado en su totalidad CON UN PAGARÉ A 

LA VISTA SUSCRIPTO POR QUIENES TENGAN EL USO DE LA FIRMA O PODER 

SUFICIENTE EN SU CASO. 

 

 
1.10 FORMA DE PAGO: 

El pago del anticipo de obra y los subsiguientes pagos a realizar por el Municipio al 

adjudicatario se realizarán a través de la oficina de Tesorería Municipal a través del 

retiro de cheque por parte del adjudicatario en cumplimiento con la normativa e 

instrucciones dadas desde la Tesorería Municipal. 

Si el adjudicatario solicitara que el pago se realice a través de transferencia 

bancaria, deberá el adjudicatario los gastos de transferencia, comisiones bancarias, 

y cualquier otro gasto que esta genere. 



 

 

 
 

1.1 COTIZAR: 

El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de 

cotizaciones obrante en la documentación suministrada en el Pliego. 

1. La oferta se hará en el formulario de cotización, indicando el precio cierto y 

final (con IVA incluido), en números y letras, por el total general de la obra 

detallada en el pliego. La sola presentación de la misma implica pleno 

conocimiento y aceptación de las cláusulas particulares del Pliego de Bases y 

Condiciones de la normativa vigente. En cuanto al IVA, el mismo deberá estar 

incluido en el precio total cotizado, atendiendo a la condición de IVA Exento 

de la Municipalidad. 

2. Los importes se expresarán en pesos de curso legal en la República 

Argentina. 

3. Como máximo se podrá colocar dos decimales en la oferta. 

4. El monto total de la prepuesta se formulará en letras y números. 

5. En caso de no existir correspondencia entre los precios unitarios y totales 

cotizados para el bien o servicio, serán tomados como válidos los precios 

unitarios consignados. 

6. La cotización deberá incluir nivel de riesgo asignado. 

 

 
2. DE LA LICITACIÓN 

 
 
 

 

2.1 OBTENCION DEL PLIEGO: 

El Pliego de Bases y Condiciones podrá consultarse sin cargo en la Oficina de 

Compras, donde también podrá retirarse hasta el día 27 de Octubre de 2021, en el 

horario de 7:00 a 13:00 hs, previo pago de la suma de pesos $14.572,96 en la 

Oficina de Recaudación Municipal. 

 

 
2.2 PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

Las ofertas serán presentadas en la Oficina de Compras de la Municipalidad de 

Carlos Tejedor, Alberto H. Almirón n°301, hasta el día 28 de OCTUBRE de 2021 a 

las 9:00 hs. 

Las ofertas contendrán la totalidad de los requisitos exigidos en las condiciones de 

las clausulas generales y particulares. 



 

 

 
 

2.3 RECEPCION DE CONSULTAS: 

Las consultas podrán realizarse por escrito en la siguiente dirección: Municipalidad 

de Carlos Tejedor, Oficina de Compras, calle Almirón 301 de Carlos Tejedor, Tel. 

/Fax: 02357-420099. 

O vía mail a la siguiente dirección:comprasmunicipalidadctejedor@hotmail.com 

Las mismas se receptarán hasta el día 27 de OCTUBRE de 2021, en el horario de 

7:00 a 13:00 hs. 

 

 
2.4 FECHA DE APERTURA:  

Día: 28 de OCTUBRE de 2021 Hora: 10:00 hs 

Lugar: Sala de reuniones de la Municipalidad de Carlos Tejedor, Alberto 

Almirón n°301, Carlos Tejedor. 

 

 
2.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

La especificación técnica, se acompañan en el anexo I del presente pliego. 

 

 
2.6 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA y MONTO DE LA MISMA: 

La propuesta deberá ser acompañada de una garantía de mantenimiento de oferta, 

por el importe equivalente al uno por ciento (1 %) del total de su oferta y por un 

plazo de duración igual al plazo del mantenimiento de la oferta, con más sus 

eventuales prorrogas. 

No se reconocerán y por ende no se abonaran intereses, ni actualizaciones de 

ningún tipo sobre la garantía que se realice de acuerdo a lo dispuesto en el presente 

artículo. 

Dicha garantía podrá constituirse según las modalidades que taxativamente a 

continuación se detallan Modalidades: 

1. En dinero efectivo depositado en la Tesorería del Municipio, a la orden de la 

Municipalidad de Carlos Tejedor, adjuntando a la documentación el duplicado de la 

boleta respectiva. 

2. Mediante la presentación de aval bancario, adjuntando el original a la 

documentación. 
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3. Pagaré a la vista suscripto por el oferente y/o por quienes tengan uso de la razón 

social o por quienes actúen con poderes suficiente para suscribirlo con firma 

debidamente certificada. 

4. Mediante póliza de Seguro de Caución, la que se adjuntara a la documentación. 

Si se constituyera la garantía mediante fianza bancaria o póliza de seguro, el fiador 

se deberá constituir en liso, llano y principal pagador con renuncia del beneficio de 

excusión y de división de acuerdo con los términos del Código Civil, por todo el 

término del mantenimiento de la propuesta y por la totalidad del monto, sin 

restricción ni salvedades. Además, el fiador se someterá a la jurisdicción de los 

Tribunales de Trenque Lauquen. Asimismo, la emisión del aval bancario o de la 

póliza de seguro no podrá ser posterior a la fecha y hora de apertura de la licitación. 

La vigencia de esta última no podrá ser menor que la del tiempo exigido para el 

mantenimiento de la propuesta. En el caso de las Compañías de Seguros, deberán 

estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 

 
No se aceptaran garantías que no reúnan las características mencionadas en este 

artículo. Las Garantías de Mantenimiento de Oferta de aquellas ofertas que no 

resulten seleccionadas, se devolverán, a pedido del oferente, dentro de los treinta (30) 

días siguientes al vencimiento del periodo de validez de las ofertas. 
 

 

2.7 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de sesenta 

(60) días constados a partir del Acto de Apertura de Sobres, con pena de pérdida del 

depósito de garantía constituido en caso contrario. 

 

 
2.8 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA: 

La presentación de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado 

importa el total conocimiento de la obra. La visita de obra será opcional para el 

Oferente. La misma podrá realizarse antes de cotizar y hasta el día 21 de Octubre de 

2021, de lo cual se dejará constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, 

firmada por el Oferente, Secretario de Obras Públicas y/o funcionario municipal que 

acredite la visita. 

Para coordinar día y horario de visita deberán ponerse en contacto con la Secretaría 

de Obras Públicas del Municipio de Carlos Tejedor de lunes a viernes de 07:00 a 

13:00 hs, al teléfono 02357 – 421330. 



 

 

 

 

No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, 

su estado y características particulares, por lo que se considerará 

que su oferta incluye todas las reparaciones y trabajos necesarios 

de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen 

en la documentación del presente pliego. 
 
 
 

3. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y EVALUACIÓN POSTERIOR 
 
 
 

 

3.1 DOCUMENTACION A ACOMPAÑAR A CADA PROPUESTA: 

Las ofertas deberán ser presentadas en un sobre denominado “sobre envoltorio”, 

debidamente cerrado donde se indicará en forma destacada NOMBRE y el 

DOMICILIO DEL ORGANISMO LICITANTE, el NUMERO DE EXPEDIENTE, 

NUMERO DE LICITACION PÚBLICA, y la FECHA y HORA DE APERTURA de 

Propuesta que figura en el encabezamiento de la presente. 

 

 
El sobre arriba mencionado deberá contener: 

1. Pliego de Bases y Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas 
y Condiciones Especiales, firmado en todas sus hojas. 

 
2. Carta de Presentación, la que será suscripta por el oferente o por su 

representante debidamente acreditado, con las siguientes 
formalidades: 

 
a) nombre del oferente o el de su representante, en cuyo caso se 

acompañará copia de la documentación que acredite la representación 
invocada. 

 
b) Ratificación o cambio del domicilio. 

 
c) declaración de no estar comprendidos en ninguno de los siguientes 
supuestos: 1) quienes estén inhabilitados por condena judicial; 2) los 
quebrados, mientras estén rehabilitados; 3) quienes estén suspendidos o 
dados de baja en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de 
Carlos Tejedor o en idénticos Registros en la Provincia de Buenos Aires y 
de la Nación. 



 

 

 

 

d) declaración del oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas 
sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas; y 
autorizando a la Autoridad de Aplicación a requerir informaciones 
pertinentes relacionadas con la oferta presentada a organismos oficiales, 
bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u 
organismo. 

 
e) si el oferente es un consorcio o una unión transitoria de empresas, se 
consignará la participación correspondiente a cada empresa o sociedad. 

 
f) declaración por escrito que aceptan la competencia judicial de los 
Tribunales de Trenque Lauquen, renunciando expresamente a cualquier 
otra Jurisdicción, Competencia o fuero. 

 
3. Formulario de Cotización. 

 
4. Planilla de cómputo y presupuesto. 

 
5. Datos Técnicos del material ofertado. 

 
6. Garantía de mantenimiento de oferta presentada de acuerdo a una de 

las formas previstas, que se enumeran en el punto 2.6 y 2.7 de las 
cláusulas generales del presente pliego de bases y condiciones. 

 
7. Los oferentes deberán estar inscriptos en el REGISTRO DE 

PROVEEDORES del Municipio para poder participar de la presente 
Licitación. 

 
8.  

 
3.1 ACTO DE APERTURA DE SOBRES: 

En el acto de apertura de sobres se verificará el cumplimiento de los requisitos 

exigidos en el punto 3. No se rechazarán propuestas, limitándose a describir el 

Municipio las observaciones que a su juicio merecieren las presentaciones. 

 
 

3.2 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: 

Los oferentes deberán mantener sus propuestas (garantía de mantenimiento de 

oferta) durante todo el lapso temporal que corre desde la fecha de apertura de la 

LICITACION PÚBLICA Nº 16/2021 hasta 30 días hábiles de la correspondiente 

apertura la que se prorrogara automáticamente sin excepción alguna. 



 

 

 

3.3 CAPACIDAD FINANCIERA: 

Para evaluar y establecer la capacidad económico-financiera de los OFERENTES, 

se considerarán los índices financieros y económicos que se detallan a continuación: 

 

 
a) Liquidez: AC / PC > 0,8 

b) Solvencia A / P > 1,5 

c) Endeudamiento: PC / PN < 0,75 

d) Rentabilidad: U / PN > 0, siendo PN > 0 

e) Capacidad de trabajo: AC – PC > MO / PE 

 

 
Dónde: 

A = Activo 

P = Pasivo 

AC = Activo Corriente 

PC = Pasivo Corriente 

PN = Patrimonio Neto 

U = Utilidad neta 

MO = Monto de la oferta 

PE = Plazo de Ejecución (meses) 

 
 
 

Se considerará que los proponentes acreditan capacidad 

económico-financiera suficiente si, cumpliendo en forma 

excluyente con el índice de liquidez corriente, el resultado del 

análisis de los índices promedio de los dos últimos ejercicios 

cerrados, arroja valores admisibles en por lo menos tres de los 

cuatro indicadores restantes. 



 

 

 

3.4 SERÁN CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS: 

a) Enmiendas, interlíneas o raspaduras en las propuestas que no estén debidamente 

salvadas o aclaradas con la firma del oferente. 

b) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las cláusulas legales y 

particulares o generales de los pliegos respectivos, siempre que el apartamiento sea 

sustancial y no exista correspondencia material entre lo solicitado y lo ofertado. Sera 

Facultad del Municipio procurar hacer suplir toda deficiencia formal (No sustancial) 

en atención a procurar la mayor competencia o concurrencia posible al acto 

licitatorio. 

c) Falta total de garantía. 

d) Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de apertura de las 

propuestas, podrá surtir efecto posteriormente, si se comprobara durante el estudio 

de las propuestas. 

 
3.5 AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Carlos Tejedor podrá requerir la 

ampliación y aclaración de la información suministrada o cualquier otra que sea 

necesaria para el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto 

se señale. Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado 

precedentemente, el Estado Municipal de Carlos Tejedor podrá considerar que 

existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia desestimar su 

propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de la oferta. 

El Estado Municipal de Carlos Tejedor se reserva el derecho de efectuar las 

verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la 

información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha 

información, se desestimará la propuesta y se dispondrá la perdida automática de la 

garantía de oferta. El personal que determine el Estado Municipal de Carlos Tejedor, 

podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes 

declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la 

ejecución de la obra. 

 
3.6 IMPUGNACIONES: 

Las impugnaciones de las ofertas podrán efectuarse dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes al acto de apertura. Las mismas se presentarán por escrito en el 

mismo acto licitatorio o en la Oficina de Compras de la Municipalidad en el horario 

administrativo y deberán referirse a cuestiones graves o esenciales, dejando de lado 

las simples formalidades que pudieran razonablemente salvarse permitiendo la 

mayor concurrencia al acto licitatorio. 



 

 

 
 

De toda impugnación considerada valedera por el Municipio se dará el debido 

traslado al impugnado, quien tendrá un lapso de 24 hs. a los fines de que tome 

conocimiento y se expida. La Municipalidad resolverá sin dilaciones la impugnación 

en un plazo que no excederá las 48 hs. hábiles de cumplido el requisito anterior. El 

oferente que desee impugnar el acto administrativo deberá depositar en efectivo un 

monto equivalente al cero cinco por ciento (0,5%) del presupuesto oficial, el que 

solo será devuelto en caso de prosperar el recurso. 

 

3.8 PREADJUDICACION: 

Para el examen de las propuestas presentadas se tendrán en cuenta las que 

fueren más convenientes a los intereses del Municipio. Para ello se consideran: 

plazo de entrega, precio, calidad, antecedentes financieros y/o todo cumplimiento 

de los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones Particulares, siendo 

este detalle meramente enunciativo y no taxativo, debiendo primar siempre el 

interés y conveniencia del Municipio. Se determinaran por orden de mérito de las 

ofertas presentadas, pudiendo ser ordenadas en escala o grado de ventaja. 

La preadjudicación puede hacerse por el total licitado o por renglón. La 

preadjudicación por parte de renglón solo corresponderá cuando se encuentre 

expresamente prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

El dictamen debe emitirse dentro de los diez (10) días contados desde la fecha de 

apertura de las propuestas o el que se fije en el pliego en función de la complejidad 

de la contratación. 

El dictamen de preadjudicación se notifica a los oferentes haciéndoles saber el 

derecho a tomar vista de las actuaciones y a formular impugnaciones dentro del 

plazo de tres (3) días desde la notificación. 

La preadjudicación no conlleva de por sí la obligación para el órgano administrador 

de adjudicar la obra en licitación. El municipio no quedara obligado a contratar con 

el preadjudicatario y, en consecuencia, éste no podrá intimar a dicha autoridad su 

contratación. 

Cumplido ese plazo, la autoridad contratante dictara el acto administrativo de 

adjudicación. 

 

 

 



 

 

 
3.9   ADJUDICACIÓN. OFERTA MÁS CONVENIENTE: 

 
La Municipalidad, en un plazo no mayor a treinta (30) días procederá a  adjudicar o 
rechazar las propuestas de la LICITACION PUBLICA. La adjudicación recaerá sobre 
la propuesta más ventajosa, siempre que se ajuste a las Bases y Condiciones de la 
Licitación. La Municipalidad conserva la facultad de rechazar todas las propuestas 
presentadas a la licitación, sin que ello dé lugar a los proponentes a formular 
reclamo alguno. Podrá adjudicarse a un proponente cuya oferta no sea la de menor 
monto, teniendo en cuenta las bases y condiciones de la licitación. Las razones 
pueden ser: técnicas, económicas y/o calificación de las empresas.  
De existir, a criterio de la autoridad de aplicación, ofertas equivalentes en cuanto a 
su conveniencia, incluidos el precio o cotización, cuando la diferencia entre ellos no 
sea significativa, podrá llamar a mejora de dichas ofertas, para que así se haga 
dentro del término que fije al efecto. 

 

La Municipalidad tiene la facultad de rechazar todas las  

propuestas si lo creyere conveniente. 
 

3.10  FIRMA DEL CONTRATO: 

Dentro de los diez (10) días corridos desde la notificación de la adjudicación, quien 

resulte adjudicatario, deberá presentarse en la Oficina Legal y Técnica de la 

Municipalidad de Carlos Tejedor, a los efectos de firmar el contrato de obra 

correspondiente. Y dentro de los diez (10) días corridos desde la suscripción del 

mismo, el adjudicatario deberá integrar la garantía de adjudicación de acuerdo a 

las condiciones establecidas. 

 
3.11 FONDO DE REPAROS: 

En concepto de FONDO DE REPAROS se retendrá el cinco por ciento (5%) de 

cada certificado o el OFERENTE deberá presentar una GARANTÍA DE FONDO 

DE REPAROS. El monto de retención o garantía se devolverá totalmente  en 

oportunidad de la recepción provisoria. 

 
3.12  OBLIGACIONES PREVIAS DEL ADJUDICATARIO: 

Dentro de los diez (10) días corridos contados a partir de la fecha de la notificación 

de la adjudicación, la empresa que resultare Adjudicataria deberá: Constituir el 

DEPÓSITO EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, elevando 

el Depósito en Garantía de la Oferta al TREINTA por ciento (30%) del precio del 

contrato, en alguna de las formas establecidas en este Pliego, y lo prorrogará en el 

plazo de duración de las obligaciones emergentes de esta Licitación, en garantía 

de su cumplimiento. 



 

 

 
3.13 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO: 

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las 

ofertas y las recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser 

reveladas a los Licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho 

proceso hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario. 

Todo intento de un licitante para influir en el procesamiento de las ofertas o 

decisión de la adjudicación por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo de 

la oferta de ese Licitante. 

 
3.14 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 

El plazo de ejecución de obra se ha fijado en ciento veinte (120) días corridos 

contados a partir de la firma del acta de inicio de obra y como dice en el certificado 

de factibilidad y autorización de construcción de la obra que se a dicha 

documentación se adjunta. 

 

3.15 INSPECCIÓN DE TRABAJOS: 

La Municipalidad y/o quien ella faculte llevará a cabo la Inspección de los trabajos, 

certificaciones recepción provisoria y definitiva. 

 

 
3.16 RETENCIÓN: 

De cada certificado de obra se reducirá el cinco por ciento (5%) como mínimo en 

concepto de garantía. El importe de esta garantía será retenido hasta la recepción 

definitiva de la obra objeto de contrato. Si la autoridad municipal lo consintiera, la 

precitada deducción podrá ser reemplazada por fianza o aval bancario o por 

valores equivalentes en títulos provinciales o nacionales. 
 

3.17 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO: 

Transcurrido el plazo del punto 3.8 y 3.10, sin haberse hecho el depósito de 

garantía, el adjudicatario deberá abonar a la Municipalidad en concepto de 

clausula penal la suma correspondiente al uno por ciento (1%) del valor cotizado 

por cada día de retraso del plazo de ejecución. 

 

 

El Municipio de Carlos Tejedor se regirá por todas las leyes 

que regulen la materia para cumplimentar el pliego 

establecido. 
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PAVIMENTACION CARLOS TEJEDOR, 

BARRIO NESTOR KIRCHNER

Contiene:

-Memoria descriptiva

- Especificaciones Tecnicas

- Compute 

-Pianos

i
1

1.

i;

!

Municipalidad de Ccrlos Tejedor
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Secretarfa de
Obras Piiblicas

BICENTENARIO 
provincia DE 
BUENOS AIRES

CARLOS TEJEDOR
MUNICIPALIDAD

PAVIMENTACI6N EN LALOCALIDAD DE CARLOS TEJEDOR

DISTRITO: CARLOS TEJEDOR LOCALIDAD: CARLOS TEJEDOR

PROVECTO: PAVIMENTACION

OBRA: PAVIMENTACION CARLOS TEJEDOR, BARRIO NESTOR KIRCHNER

GEOREFERENCIA: 35023'51.6"S 62o25'19.8"0 PIAZO DE OBRA: 120 dias

MEMORIA DESCRIPTIVA

Fundamentacion de Proyecto

La finalidad del proyecto es pavimentar el barrio Nestor Kirchner, es el barrio de viviendas 
sociales mas extenso de esta localidad, esta en proceso de consolidacion, cuenta con 
servicios basicos, y ultimamente paso el tendido cloacal es por eso que se comienza con la 
aavimentacion de estas calles. Las mismas ayudaran a mejorar la transitabilidad de los 
L'ecinos.

I

Los barrios se caracterizan por concentrar gran cantidad de familias, son barrios 
consolidados en los cuales es necesario completar el tejido urbano de pavimentacidn 
existente. Aproximadamente son 4114,30 m2 las calles a realizar.

La totalidad de las calles se realizara entre cordon cuneta existente.

tDiMENSIONES
DESCRIPCiON CANTIDADCALLE LARGO TOTAL Area (m1)ANCHO (m)

(m)
CALLE ARISTOBULO DEL VALLE e/ FLORA Y FERTIUDAD (A FILO BASE DE C. 

CUNETA)
1045,301 124,5 8,41

1 129,0 6.0 774CALLE NACHO GUTIERREZ e/ FLORA Y FERTIUDAD (A FILO BASE DE C.2
130,0 6,5 845CALLE ING. PALAU e/ FLORA Y FERTIUDAD (A FILO BASE DE C. CUNETA) 13

CALLE FERTIUDAD e/ ARISTOBULO DEL VALLE E ING. PALAU (A FILO BASE DE 1449,50223,0 6,514
C. CUNETA)

TOTAL (m1) = 4114.30606,5

!
Caracteristicas del Proyecto

El alcance de esta obra, es la contratacion mano de obra, materiales, proyecto tecnico y 
maquinaria necesaria para la ejecucion de la calle publica.

t

La obra se desarrollara por medio de licitacion publica, en donde se splicitara la 
contratacion del 50% del personal local y la compra de materiales en 
para incentivar la economia local.

corralon^l :s
I
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Rivadavia N° 354 (6455) - Carlos Tejedor - Provincia de Buenos Aires 
Tel.: 02357 421330 - Email:. secretariaobraspublicastejedor(a)gmail.com
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Esta obra beneficiara directamente a 100 familias aproximadamente, e indirectamente a 
:oda la poblacion, haciendole mas facil el movimiento dentro de la localidad.

CARLOS TEJEDOR
MUHICIPALIOAD

Oescripcidn T^cnica

.a obra consiste en el enmarcado y construccion de pavimento delimitado por los cordones 
runetas exi'stentes. La construccion del pavimento sera la conveniente para responder al 
xansito vehicular y peatonal.

.os trabajos que se realizaran seran apertura de caja y compactacion de la subrasante, con 
jn paquete estructural de base suelo - cemento de e=15 cm y hormigon simple H-30 de 
?spesor 18 cm.

Zon la planimetria correspondiente, se hara la apertura de caja para la pavimentacion de la 
:alzada.

I

i Zabe destacar que se tendra exhaustive cuidado, con los cordones cunetas existentes, y en 
:aso de levantarlos o daharlos los mismos se repondran.I

HMUAQUAG DELAHfl* 
MTooenAtunM. 

awjBTttoOR
Arq. LixIafM Bernini 

Sccretsrlo de Obras Pubikas
Municipal dt CartotT«j«tf w

I

Municipalidad de Carlos Tejedor30*
Rivadavia N° 354 (6455) - Carlos Tejedor - Provincia de Buenos Aires 

Tel.: 02357 421330 - Email:, secretariaobraspublicastejedordigmail.com©
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULAfVBTbE LA 

OBRA PAVIMENTACION CARLOS TEJEDOR BARRIO N.
IKIRCHNER

3AVIMENTO

^escripci6n

.os trabajos seran realizados segun rubros e items de obra descriptos en la Planiila de 
Zdmputo y Presupuesto. La totalidad de materiales, equipos y mano de obra necesan'as para 
dicha obra estaran a cargo de la empresa Contratista.

El proyecto comprende basicamente la ejecucion de la obra pavimentacion en el sector de 
a planta urbana de la localidad de: CARLOS TEJEDOR.

lomprende la ejecucion de cinco (5) cuadras de pavimento de hormigon simple, que serviran 
3 un sector de sostenido crecimiento en esta localidad. En este caso, se ejecutara en las calles 
Xristobulo del Valle entre Flora y Fertilidad; Nacho Gutierrez entre Flora y Fertilidad; Ing. 
^alau entre Flora y Fertilidad y Fertilidad entre Aristobulo del Valle e Ing. Palau.

Vlas alia del detalle de rubros e items aqui indicados, con sus especificaciones y alcances, no 
Dbsta que el Director de Obra debera evaiuar toda la documentacion y cualquier omision de 
?ste pliego que se encuentre indicada en pianos, 0 que se observe como necesaria para dejar 
a obra totalmente terminada, en funcionamiento y adecuada al fin para el que fue 
:oncebida, sera de responsabilidad de la Dfreccidn de Obra su ejecucion.

L.l-APERTURA DECAJA ESTRUCTURAL

lomprende todos los trabajos necesarios de desmonte hasta la cota superior de la 
;ubrasante, donde alii se hara luego el perfilado y compactacion de la misma para la posterior 
:olocad6n del paquete estructural del pavimento.

Eualquiera sea el sistema utilizado, el Contratista debera asegurar el ancho dentro de los 
imites de todas las superficies destinadas a la ejecucion del pavimento. El desmonte se hara 
?n la profundidad minima necesaria para garantizar un espesor de 0.33 m del paquete 
^structural, que corresponde a 0.18 m de la estructura de pavimento de Hormigon Simple 
H-30, mas 0.15 m de la base suelo-cemento .

4^
MumcipaUdad de Carlos Tejedor
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El item aperture de caja estructural comprende el desmonte y la carga, transpose, descarga 
/ esparcimiento del material sobrante; ia limpieza final del area de trabajo; la prestacion de 
squipos, enseres, maquinarias y otros elementos de trabajo; las medidas de seguridad a 
adoptar y todos los materiales y trabajos especificados en este numeral y aquellos que sin 
astar expresamente indicados sean necesarios para la correcta ejecucion de! item.

CARLOS TEJEDOR / 2021-anodelasaludydeipersonalsanhario

J

:i material extraido y/o sobrante, en la medida que sea apto para la ejecucion de bases 0 
5ara el recalce posterior a la ejecucion del pavimento, podra quedar acopiado en la zona de 
Dbra en ia medida que no provoque perjuiciosy molestias a losvecinos del sector, ni implique 
iesgos al transit© vehicular y peatonal. En su defecto, sera transportado a una zona de 
acopio donde no provoque inconvenientes a los frentistas.

.a apertura decaja estructural debera desarrollarse en forma ordenada, asegurando siempre 
;l transito vehicular en el sector y un minimo acceso a los frentistas a sus propiedades, 
ademas de asegurar la menor afectacion posible a las radicaciones comerciales existentes.

.as profundidades de apertura seran las que resulten del proyecto aprobado adjunto a este 
egajo licitatorio, y su posterior verificacion en obra. Previo al inicio de los trabajos, la 
Direccion de Obra procedera a efectuar una nivelacion completa de toda la traza del 
Davimento en cada cuadra, acotando las profundidades a ia realidad existente al momento 
de iniciar las obras.

.os medios mecanicos a utilizar para los trabajos de apertura de caja deberan ser adecuados 
3 ia finalidad propuesta. Debe asegurarse que en el desarrollo del trabajo no se afecten 
:endidos de otros servicios - publicos 0 privados - ya sean estos subterraneos 0 aereos. 
rambien debera cuidarse que con equipos tales como retroexcavadoras no se afecte 
nnecesariamente el arbolado urbano. En caso de necesidad, se efectuara una poda previa 
uara permitir el posterior trabajo de los equipos.

rods vez que con motive de las obras se modifique 0 impida el desague de los pluviales u 
3tras canalizaciones, el Municipio adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios 
al vecindario. Inmediatamente de terminada las partes de obras que afectaban dichos 
jesagues, el Municipio debera restablecerio por su cuenta en la forma primitiva. Los costos 
ie estos trabajos, se consideraran incluidos en los precios del contrato aun cuando no exista 

jna partida especifica.

^ara facilitar el transito de peatones en los casos de que el acceso a sus domicilios se hallare 
Dbstruido por las construcciones, se coiocaran pasarelas provisorias de aproximadamente 
L.00 m de ancho libre y de la longitud que se requiera con pasamanos y barandas que se 
sspaciaran cada 50 m como maximo. El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se 
:onsideraran incluidos en los precios unitarios de las excavaciones.

Municipalidad da Carlos Tejedor
Calls fejedor, Mtrs Almirdny Piransola. Carlos Ft/stlor. Prwincn tie luenos Airw 
02357 420 077 / 02357 420 052 Arq. LlKlano Btrntni 
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>i se ocasionasen danos a las propiedades o vecmos ocupantes, al publico, etc., sera de su 
jxclusiva cuenta la reparacion, de todos los danos y perjuicios que se produjeran.

CARLOS TEJEDOR / 2021 -anooeusaiuoy del personal samtario

L-2.-SANEAMIENTO, PERFILADO Y RECOMPACTACIQN DE LASUBRASANTE

lomprende todos los trabajos necesarios para el saneamiento, la compactacion y perfilado 
Je la subrasante, de acuerdo a los perfiles incluidos en los pianos y ordenados por la 
Direccion para la construccion del pavimento. Luego el Contratista adoptara el 
urocedimiento constructive mas conveniente, que le permita lograr la densidad exigida para 
os 0.33 m superiores.

>e considerara como subrasante aquelia porcion de superficie que servira de asiento para la 
)bra a construir. Esta superficie resultara de movimientos de suelos efectuados con 
anterioridad, de las excavaciones necesarias para lograr la cota de rasante del proyecto, o de 
a apertura de caja para el ensanche del pavimento.

le tomara un espesor de 0.18 m que sera removido, perfilado y compactado. Servira de 
3siento para la base de hormigon a construir.

'1

Jna vez terminada la preparacion de la subrasante en esa seccion del camino, se la debera 
:onservarcon la lisura y perfilado correcto, hasta que se proceda a la construccion de la capa 

superior.

Zoncluido este item, debera verificarse el estado de final de la subrasante para la colocacion 
de la base sobre la misma.

L.3.- BASEDESUELO-CEMENTO.

Consiste en la realizacion de las operaciones necesarias para construir una base, 
:onstruida por una mezcla intima y uniforme de suelo y cemento Portland, compactada, con 
jna adecuada incorporaclon de agua y con los espesores y perfiles longitudinales y 
ransversales establecidos en los pianos y estas especificaciones. El proceso constructive 
Dara este item sera el usual para este tipo de trabajos, aportando y desparramando el 
naterial seleccionado en el ancho de corresponda y en un espesor uniforme, procedfendo a 
;u posterior compactado con equipos de vibracion y curado.

r«si Municipaltdad de Carlos Tejedor

CiHc leiedoi, entre Almirtin y Piiansola. Carlos Tejedor. Provinda de Buenos Aires
02357 420 077 / 02357 420 052
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\ntes de dar comienzo a ia construccion de la calzada de hormigon, la Inspeccion debera 
aprobar dicha superficie de apoyo.

L.4.- PAVIMENTO DE HORMIG6N SIMPLE H-30

lomprende todos los trabajos necesarios para el pavimento de hormigon.

•I pavimento de hormigon de cemento Portland H-30 se construira cumpliendo las 
Jisposiciones de estas Especificaciones, pianos, detalles agregados al proyecto y de las 
3rdenes que imparta Ja Inspeccion. Estara constituido por una mezcla homogenea de los 
;iguientes materiales componentes: agua, cemento Portland normal, aditivos agregados 
inosy agregados gruesos de densidades normales. El cemento cumplira con la Norma IRAM 
L503, salvo indicacion en contrato, en la Especificacion Particular.

El hormigon a utilizarse debera ser material elaborado en planta de dosificacion continua por 
oesadas, no aceptandose el material elaborado manualmente con equipos de dosificacion 
)orvolumen, salvo en situaciones excepcionales con la debida autorizacion de la Direccion 
ie obra.

in acuerdo a lo expresado en el parrafo anteriortodos los materiales para la elaboracion del 
lormigon deberan ser adquiridos y acopiados a granel.

El hormigon tendra caracterfsticas uniformes y su elaboracion, transporte, colocacion y 
:urado se realizaran de manera tal que la calzada terminada reuna las condiciones de 
•esistencia, impermeabilidad, integridad, textura y regularidad superficial requeridas por 
;stas Especificaciones Tecnicas.

Mum'cipalidad de Carlos Tejedor
Caiklfieflor, Dnire Atmirmy f'ra^ok Larins Tejedci PraimDaceSiienosAiies
02357 420 077 ■ 02357 420 052
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L.4.1. Cemento Portland

:aracteristicas: El cemento Portland ser3 de marca aprobada y del tipo "artificial normal". La 
nspeccion podra disponer se efectuen los ensayos del cemento Portland inmediatamente 

ijbespues de recibirlo en la obra. No se permitira las mezclas de cementos de clases 0 marcas 

jistintas 0 de elementos de una misma clase, pero de marcas diferentes, aunque hayan sido 
jnsayadas y aprobadas sus respectivas muestras, excepto con autorizacion escrita de la 
nspeccion.

L.4.2. Muestras: La Inspeccibn podra disponer la extraccion de muestras de cada partida 
icopiada cuando, a su juicio, existan dudas sobre su calidad y/o estado.

L.4.B. Almacenajey use: El cemento debera conservarse bajo cubierta, bien protegido contra 
la humedad y la intemperie, las bolsas seran apiladas sobre el piso apropiado y los costados 

me las pilas estaran alejados de las paredes por lo menos cuarenta centimetres. El almacenaje 
;e debera hacer de tal forma que sea facil el acceso para inspeccionar 0 identificar los 
iistintos cargamentos recibidos.

.os cementos provenientes de distintas fabricas 0 diferentes marcas los apilara 
;eparadamente y no se permitira su mezcla, aunque, hayan sido ensayadas y aprobadas las 
nuestras respectivas.

:l cemento se debera emplear en perfectas condiciones, estando pulverulento sin tendencia 
) aglomerarse por efectos de la humedad u otra causa cualquiera. Se usara sacandolo de su 
mvase original.

il.4.4. Agua para elaboracion

:l agua a utilizaren la operacion del hormigon sera razonabtemente limpia y libre de materias 
locivas para el cemento (azucares, sustancias humicas, etc.). Se considerara aceptable el 
agua potable.

.a Direccion podra disponer la realizacion de ensayos para determinar el P.H. el que debera 
?star comprendido entre 5,5 y 8, Los ensayos efectuados con morteros preparados con los 
nateriales y el agua a ser empleados en las obras, deberan desarrollar una resistencia a 
raccion 0 compresion, a los siete dias, no menor que el noventa y cinco por ciento (95%) de 
a obtenida con mortero preparado con los mismos materiales y agua destilada.

1.4.5 AgregadoFino

il agregado fino estara constituido por arenas naturales, de trituracion u otros materiales 
nertes de caracteristicas similares aprobados, 0 combinacion de etlos, presentaran 

iarticulas fuertes, durables y que satisfagan estas Especificaciones

' ^ Mumeipalidad de Carlos Tejedor
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.as muestras seran tomadas en las formas y cantidades indicadas por la Direccion.

.4.6. AgregadoGrueso

El agregado grueso estara constituido por piedra de naturaleza gramtica, cuarcitica u otro 
naterial inerte aprobado por la Inspeccion en base a ensayos previos.

•stara formado por particulas duras, resistentes y durables, libres de polvo y sustancias 
jxtranas 0 perjudiciales, debiendo satisfacer en todos sus aspectos los requisites 
jstablecidos en esta Especificacion.

\DICIONALES

4ATERIALES

■I contratista presentara a la Inspeccion muestras de todos los materiales a empleas en las 
:antidades especificadas, los que podran ser sometidas a ensayos y analisis que corresponda 
f sobre la base de los cuales seran aceptados 0 rechazados.

.os gastos de extraccion, embalaje y envio de muestras, seran por cuenta exclusiva del 
Hontratista.

untas

.as juntas de contraccion deberan ser aserradas 0 materializadas con vainas ejecutadas con 
lierro piano de 1/8" de espesor, biselado en el borde a embeber en el hormigon. La 
)rofundidad de la junta nunca sera inferior a un quinto del espesor de la estructura.

.as juntas de dilatacion son obligatorias en los extremes de los tramos rectos, 0 en aquellos 
juntos del tramo recto donde se efectue un cambio de pendiente. Estaran constituidas por 
nadera blanda facilmente compresible, de peso especifico aparente, comprendido entre 
$20 y 500 kg/m3. La madera al cortarse debera contener la menor cantidad posible de savia 
' estar suficientemente aireada.

il tratamiento de proteccion se tlevara a cabo sumergiendo la madera en un bano de aceite 
ie creosota, a una temperatura comprendida entre 25 °C y 80 °C.

Vlateriales para el llenadoy sellado de juntas

.as juntas de dilatacion y contraccion seran relienadas con un material elasto-plastico a base 
je bitumen-caucho, vertible en caliente, del tipo IGAS Mastic 0 calidad superior.

•i'-W! Municipalidad tic Carlos Tejedor
B-1" -/"clL.Liitr,.ivn:;.' i•ilr.Tri-il.r I'rr/nrjishcrjsfi'rci
^ 02357 420 077, 02357 420 052
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:l material que se utilice sera mastic asfaltico, capaz de garantizar un modo efectivo el 
;ellado de las juntas, evitando la filtracidn de agua o materias extranas durante los ciclos de 
Jilatacion y contraccion de las losas.

Jna vez fundido el producto y alcanzada una temperatura entre 140°C y 160°C se procedera al 
iellado de las juntas, utilizando recipientes especiales, provistos de picos de escaso diametro 
lue permitan llenar las juntas con el material sin provocar derrames del mismo fuera de 

iquellas.

CARLOSTEJEDOR / 2021 -akooeusaluoydeipersoualsaijitariq
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\cero

Caracteristicas: Las barras de acero destinadas a las juntas para pasadoresy barras de 
inclaje, que se colocaran en los lugares indlcados en los pianos, seran de seccion circular y 

ie los diametros especificados en cada

Calidad: Las barras seran de buena calidad, homogeneas y bien laminadas, de 
.uperficie lisa y limpias, sin ampollas, torceduras 0 grietas. El acero a utilizar sera el 
:omunmente denominado "acero dulce", "Comun" 0 "A-37". Tendra una resistencia de 
otura a la traccion de aproximadamente 3.700 kg/cm2, una tension de fluencia minima de 
>.400 kg/cm2 y su alargamiento en el memento de la rotura, estara comprendido entre 15 y 

>5% de la longitud de la probeta.

•I Contratista podra utilizar otro tipo de acero previa autorizacion de la Inspeccion, en este 
:aso, las dimensiones se fijaran de acuerdo a las caracteristicas del acero y las barras.

caso.

:quiPQS

i! Contratista debera disponer en obra de todas las maquinas y herramientas que permitan 
ealizar los trabajos de acuerdo con estas especificaciones.

^ntes de dar comienzo a las obras, se sometera a la aprobacidn de la Direccidn el equipo 
lecesario para la ejecucion de los trabajos, el que debera ser mantenido en optimas 
:ondiciones, durante el tiempo que demande la realizacion de las obras.

lanta Central

n este caso la exigencia se refiere a la contratacion del servicio de elaboracidn del hormigdn 
n planta central y su transporte en equipos apropiados del tipo mixer. No se permitira el
mmt Municipatidad do Carlos Tejedor
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ransporte del material elaborado en otro tipo de unidad, tales como camiones volcadores,
)ara evitar los efectos de segregacion de la mezcla.

CARLOS TEJEDOR / 2021 -m de la stm y del pmomwmm
U l' ?f t e I F A l I OA o

“uando las condiciones de trabajo lo impongan, a juicio de la Inspeccion, se permitira 
?stablecer la hormigonera fija en las cades y transportar ei hormigon ya elaborado en 
:arretillas 0 equipo similar. La distancia maxima detransporte permitida en esas condiciones 
era de 100 metros.

-lormigonera

.a hormigonera tendra capacidad suficiente como para permitir cumplir con el trabajo en el 
)lazo estipulado.

La hormigonera debera estar provista con dispositivos para regular el tiempo de mezcla, que 

ictuara automaticamente trabando la palanca de descarga durante el periodo de mezclado 
' librandola a su termination. Las paletas internas del tambor de la hormigonera que se 
mcuentren desgastadas mas de dos centimetres seran reemplazadas por otras nuevas.

^oldes

>ara ejecutar el pavimento de hormigon, se utilizaran moides de acero, de forma y 
limensiones tales, que respondan exactamente al perfil indicado en los pianos del proyecto. 
•I espesor y resistencia de estos moides sera tal, que las piezas no se deformen por la presion 
>riginada al colocarse el hormigon 0 por impacto de los pisones, vibradores, reglas vibrantes,
!tC.

.os moides tendran una superficie de apoyo 0 base que no permita asentamiento de los 
nismos y estaran libres de ondulaciones, principaimente las partes que conforman la cara 
'ista de! cordon, disponiendo elementos de union de manera tal que el perfil resultante no 

;uede deformado.

.a longitud minima de cada unidad 0 tramo de moides en las alineaciones rectas, sera de tres 
3} metros. En las curvas se emplearan moides que respondan en seccion y radio al indicado 

»n los pianos.

os moides contaran con un sistema defijacion 0 union que permita colocarlos y mantenerlos 
irmemente asegurados entre si y al terreno, mediante pasadores, cuhas, clavoso estacas de 
icero, de manera que no sufran movimientos o asientos durante las operaciones de 
lormigonado.

.a Inspeccion podra rechazar el uso y ordenar su reemplazo de aquellos moides que 
)resenten torceduras 0 deformaciones que pudieran atentar contra una terminacion prolija 
le la obra.

IMunicipatidad de Carlos Tejedor
»?!!»Tejeior, entre Atovitn f Pinjtse!}. C-rrlos Tejedor, Prsvinca do Buenos Ate-
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/ibrador

;l Contratista dispondra para la distribucion y compactacion del hormigon, elementos 
ibradores de inmersion con una frecuencia minima de 4.55 impulsos por minuto.

quipo menor

il Contratista mantendra en obra todo el equipo menor, reglas, correas, pisones de mano, 
ratases, etc., necesarios para ejecutar el hormigon de fas caractensticas especificadas y dar 
a terminacion adecuada a la superficie.

>ROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

^copio de materiales

.os agregados petreos gruesos y finos se acopiaran en pilas separadas por origen y tamaho, 
;vitando al realizar las operaciones, la agregacion de particulas.

il lugar de formacion de la pila debe estar nivelado, limpio libre de todo material extraho. 
’ara la confeccibn de un paston los agregados seran transportados a la hormigonera en 
ecipientes de dimensiones conocidas de manera de asegurar que en cada paston se 
impleen cantidades iguales de materiales.

il cemento se acopiara tomando las precauciones indicadas, vertiendolo en el elemento 
:argado de la hormigonera, directamente de su envase original.

iompactacion de la subrasante

’revio a cualquier trabajo debera realizarse la compactacion y perfilado de la subrasante, 
)ara la construccion inmediata de una base de hormigon pobre.

>e considerara como subrasante aquella porcion de superficie que servira de asiento 0 
undacion para e! recubrimiento enripiado, sub-base 0 base a construir. Esta superficie 
>uede resultar de movimientos de suelo efectuados con anterioridad, de las excavaciones 
lecesarias para lograr la cota de rasante del proyecto, 0 de la apertura de caja para el 
msanche del pavimento. No aceptandose ninguna disminucion relacionada a los anchos, 
ispesores, calidad del material utiiizado y/o de la compactacion exigida en la citada 
ispecificacion. Una vez aprobado este trabajo por la Inspeccion recien podra procederse a 
a colocacion de los moldes.

Dosificacidn del hormigon

II Contratista dosificara la mezcla del hormigon empleando los materiales especificados en
os artlculos anteriores, de modo de llenar las condiciones de resistencia y

Municipalidad de Carlos Tejedor
".alls'lejedcr.entre Aim,ron» f’lranvcii fenas leiedoi Ptmmw de tluefrosAire:-
02357 420 077 / 02357 420 052 * Arq.UcbWfernlnl

Sctrrtwbdc OUk OiiUicK



Secretarfa de
Obras Publicas
f?? sKfjUriaohfBspuBliwstejsflofroiiimdii.i.oni
©!l2357421Iffi

istablecidas mas adelante. El Contratista comunicara a la Inspeccion la dosificacion a adoptar 
obre la base de resultados de ensayos practicados con suficiente anticipacion en 
aboratorios de conocida capacidad tecnica a juicio de la Inspeccion, debfendo mantenerse 
is proporciones, siempre que las caractensticas de los materiales sean las mismas que 
irvieron de bases a los ensayos, en caso contrario se efectuaran las correcciones que sean 
lecesarias.

CARLOS TEJEDOR / 2021 ano de u salud y del personal sanitario

:i hormigon debera elaborarse con la menor cantidad de agua posible, que permita obtener 
ma mezcla plastica, trabajable, homogenea y sin huecos. La cantidad de agua sera 
;stablecida para que el hormigon resultante tenga consistencia tal que, ensayado por el 
netodo del tronco de cono de un asentamiento comprendido entre un minimo de tres (3) y 
in maximo de ocho (8) centimetres.

.a cantidad minima de cemento a emplear sera de 350 kg/m3 de hormigon, debiendo 
lumentarse este valor cuando las condiciones de resistencia y/o desgaste asi lo exijan.

as determinaciones de consistencia del hormigon podran ser hechas por la Inspeccion en 
ualquier moment© durante los trabajos y la confirmacion de que no cumple con lo 
istablecido en este apartado sera causa suficiente para no aceptarlo.

a resistencia media de rotura a la compresion (o'bk), medida sobre testigos extraidos del 
)avimento y/o probetas moldeadas con e! material utilizado en la construccion, se fija en 
>20 kgs/cm2 a los veintiocho (28) dias de edad, para una probeta cilindrica con una relacion 
Itura-diametro igual a 2, fijandose un valor minimo para cualquiera de las probetas y/o 

estigos de 300 kg/cm2.

I Contratista proporcionara todos los elementos de medida necesarios para el contralor de 
a dosificacion, los cuales deberan estar constituidos de manera tal que se pueda ejercer un 
acil control sobre las cantidades que se emplearan, de modo que ellas puedan ser 
umentadas 0 disminuidas como se desee.

rodos los elementos de medida deberan ser aprobados por la Inspeccion antes de su 

mpleo.

^/lezclado

os agregados petreos gruesos y finos y el cemento Portland se mezclaran en la hormigonera 
0 menos de un minuto y medio luego de incorporar la cantidad totaXd a, hast. e

Mumcrpttidad de Carlos Tejedor
Cdile entre Almtrbn»Piransoli iaiisr. tejedor. Prwinoa de Buenos Auk
02357 420 077 ' 02357 420 052

I HUHOUaKUAM•nuroioKM 
. crncum*

An). Uxlatw atfnM 
Sccrturlo d« Ofcra* POblkes



Secretaria de
Obras Publicas
& $ttiBUri3o6fastiu6lic*tt|eiioria)gmdiUorn 
© II23S74Z1J1B

Daston adquiera un aspecto uniforms y results un hormigon homogeneo y bien mezclado. Si 
e puede producir un material de identicas caractenstlcas en un piazo menor, la Inspecdbn 
o autorizara por escrito, pero en ningun caso el tiempo sera inferior a un minuto. El tambor 
irara a una velocidad de quince a veinte vueitas por minuto y la hormigonera no se hara 
uncionar con una carga mayor a la capacidad indicada por el fabricante.

♦5) CARLOS TEJEDOR / 2021 - and de u saluo y del personal sAtiiTARio
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il agua podra ser inyectada dentro del tambor junto con los agregados cuidando que la 
antidad colocada en todas las cargas sea la previamente determinada.

os materiales se mezclaran solamente en la cantidad necesaria para su inmediata 
itiiizacion. No se permitira colocar hormigon que tenga mas de cuarenta y cinco minutos de 
ireparado 0 que presents indices de fragile, tampoco se permitira reacondicionar un 
lormigon mediants el agregado de agua 0 por otros medios.

Jo se preparara ni colocara hormigon cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea 
iferior a cinco grades centigrados.

lolocacion de los moldes

os moldes cumpliran lo especificado, se presentaran rectos y libres de torceduras en 
;ualquier sentido, sus dimensiones deberan ser tales que respondan estrictamente al perfil 
ndicado en los pianos.

\ntes del hormigonado el Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion la alineacidn 
' nivelacion de los moldes.

os moldes seran cuidadosamente limpiados y engrasados antes de iniciar el hormigonado. 
a cantidad de moldes que debera disponer el Contratista sera tal que permita dejarlos 
oiocados por lo menos quince horas despues del hormigonado, sin que ello alters el plan 
le trabajo. Preparada la subrasante de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones 
espectivas se procedera a la colocacion de los moldes exteriores de acuerdo con las 
(ineaciones y niveles de proyecto.

a Direccion dara la aprobacion por orden de servicio para proceder al hormigonado 
ontrolando especialmente la altura de la cuneta para el caso de tener que proceder a la 
lecepcion de esta estructura sin que haya sido posible verificar el espesor de la misma.

’reviamente a la colocacion del hormigon se humedecera la subrasante a fin de evitar que 
'Sta absorba el agua de la mezcla. La alineacidn y nivel de los moldes seran verificados y 
'probados por escrito por la Inspeccion, antes y despues de construido el pavimento.

’asadores y refuerzos de acero

mm can cc una*
MHCMHMCM
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.os refuerzos con barras de acero a colocar en el hormigon seran dispuestos estrictamente 
le acuerdo a lo especificado en los pianos tanto en lo que se refiere al diametro y iongitud, 
omo a su distribucion, distancia minima de los hordes, ataduras, superposiciones, etc.

CARLOS TEJEDOR / 2021 - and de la salud v del personal sanitahig
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as barras se colocaran en su sitio antes de iniciar el hormigonado. Los hierros sucios o muy 
ixidados seran limpiados antes de su colocacion.

'olocacion del hormigon

imediatamente despues de mezclado el hormigon sera depositado sobre la base de 
lormigon pobre. El material sera extendido a pala en todo el ancho del pavimento, con un 
jspesor algo superior al que corresponda al molde.

lolocado el hormigon en la forma descripta anteriormente, se procedera a compactarlo 
nediante el uso de regia vibratoria que previamente aprobara la Inspeccion.

erminada la operacion anterior se alisara la superficie del hormigon por medio de talochas 
!speciales, principalmente en las zonas contiguas a los moldes del cordon y a las juntas 
ransversales.

Jo se permitira resaltos mayores de tres milimetros, debiendo quedar los hordes de juntas 
un mismo nivel.

)esde que el hormigon haya sido depositado en la base hasta el termino de las operaciones 
|ue se acaban de especificar, no deberan transcurrir mas de treinta y cinco a cuarenta 

ninutos.

urado

)espues de completarse los trabajos de terminacion y tan pronto lo permita el estado de la 
uperficie, se procedera al curado del hormigon. El curado se hara con el metodo comun de 
ierra y agua.

fectuadas las operaciones indicadas se procedera de manera inmediata a cubrir las 
uperficies hormigonadas con una capa de tierra en un espesor mmimo de cinco 
entimetros, la quese mojara hasta la completa saturacion.

sta capa de tierra se mantendra mojada por frecuentes riegos durante un periodo de 
eintiun dias a partir de la fecha de ejecutado el hormigon. Pasado el plazo anterior, se dejara 
ranscurrirsiete dias sin regar la cubierta de tierra, la que sera retirada al cabo de este ultimo 

)erlodo.

Contratista esta obligado durante e! periodo de construccion y curado de las obras a 
doptar las medidas de proteccion que fueran necesarias para impedir que se produzca 

de cualquier clase sobre las mismas. Se preservara el hormigon de lasJaeiadasra^sito
Municipalidad de Cartos Tejedor
Calif [ejtiioi.entrt AimiiDny Firanwiii.Cafiss it Pnwindade Buenos Aires
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Juando este tenga menos de cinco dias de edad. La proteccion consistira en una capa de 
ftasto o paja sobre la superficie del mismo con un espesor de quince a veinte centimetros, 

mubierto a su vez con una Iona convenientemente asegurada o con lonas sobre bastidores 
lie maderas aprobados por la Inspeccion.

CARLOS TEJEOOR ! 2021 anode la saluoy del personal sanitahid
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propuesta del Contratista la Inspeccion podra aprobar otro sistema de curado de suficiente 
w reconocida eficacia, pero ello no generara derecho a reclamo de adicional alguno.

Jmpalme con pavimentos existentes

Kl costo que demande esta obra esta incluido en el precio unitario del pavimento. En todos 
ds casos de empalme, el nuevo pavimento se ejecutara hasta su contacto con el existente. 
;l Contratista debera reparar a su costo las veredas que fueran deterioradas por estos 
rabajos.

?ECEPCI0N

.a recepcion del pavimento se realizara con previa su verificacion de espesor y 
leterminacion de la resistencia de rotura a ia compresion sobre testigos cilindricos extrai'dos 
lei pavimento en lugares elegidos por la Inspeccion y/o probetas moldeadas con el material 
impleado en la ejecucion, a razon de seis (6) por cada ochocientos metros cuadrados (800 
n2) de obra.

.os testigos seran extraldos con maquinas 0 equipos caladores provistos por el Contratista y 
iprobados por la Inspeccion, en la oportunidad adecuada, de modo que puedan ser 
msayados a los veintiocho (28) dias, labrandose la correspondiente Acta, que firmaran el 
Contratista y la Inspeccion. Los elementos a usar para ia extraccion de los testigos y el moldeo 
le probetas, asi como el personal necesario para la realizacion de estas tareas y su remisidn 
il laboratorio despues de realizada la extraccion seran por cuenta del Contratista. De 
nmediato a la extraccion de testigos el Contratista procedera a reilenar los agujeros 
iroducidos con hormigon.

as probetas que se moldeen paralelamente a la ejecucion del pavimento se haran, con el 
lormigon utilizado, en moldes cilindricos de 15 cm de diametro y 30 cm de altura y deberan 
ecibir un curado similaral que se aplique para las superficies hormigonadas.

ii por razones de fuerza mayor no se pudieran extraer los testigos del pavimento, se 
itilizaran los resultados del ensayo a la compresion de estas probetas como elementos de 
jicio para la Recepcion. La toma de muestras y moldeo de las probetas deberan ser, 
ndefectiblemente, supervisadas por la Inspeccion.

Municipatidsd de Carlos Tejedor
Calif Itjedor.entreAlmirBf'y Piransola. Carlos ftjedot. Pronintiade Sums Aires
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i! espesor resultante de cada testigo sera igual al promedio de cuatro mediciones al 
nilimetro, una realizada en el eje del mismo y las otras tres segun vertices de un triangulo 
quilatero inscripto en un circulo de 10 cm de diametro, con centre en el eje testigo. En caso 
le no poderse realizar la extraccion de testigos tendra valor lo informado por la Inspeccion.

Resistencia a la compresion

ios testigos seran ensayados a la comprension a la edad de veintiocho (28) dias y hasta la de 
lincuenta (50) dfas, no debiendo sobrepasarse este Hmite de tiempo bajo ningun pretexto. 

Para establecer !a superficie de cada probeta, se determinara su diametro como promedio 
le cuatro mediciones, dos se efectuaran en 2 cm de ambas caras del testigo y las otras dos 
i 3 cm hacia arr/ba y hacia abajo de la seccibn media. La superficie se redondeara al cm2 mas 
Proximo.

la resistencia a la comprension se determinara en estado humedo, previa inmersion en agua 
i'Murante cuarenta y ocho (48) horas, expresandose en kg/cm2 y redondeando a la unidad mas 
'jproxima. Los resultados seran corregidos de acuerdo a Ios factores de esbeltez de la norma 

IRAM y luego estos valores seran referidos a la edad de veintiocho (28) dias. Si no se pudieran 
fcnsayar Ios testigos a esa edad se establece que la variacion de resistencia es a Ios cincuenta 

■50) dias, un 8% superior que Ios veintiocho (28) dias, sufriendo en ese lapso un aumento 
■meal. En caso de imposibilidad de extraer testigos, se procedera a recibir la estructura por 

ensayo de resistencia a comprension de las probetas cilindricas moldeadas.

iONSERVACION

cl pavimento de hormigon construido sera conservado por el Contratista, sin cargo, hasta la 
mecepcion Definitiva de la obra, entendiendose por conservacion el tornado de juntas, 
leconstruccion de cunetas desniveladas 0 zonas que presenten desintegraciones, reparacion 

»e roturas 0 fallas producidas por defectos constructivos y, en general, las que 
tnormalidades que observe la Inspeccion. El tornado de juntas debera efectuarse con 
Mnterioridad a la Recepcion Provisoria de la obra. Asimismo, se deberan extremar Ios 

■ecaudos para lograr un perfecto sellado de las juntas de contraccibn y dilatacibn, ya sea en 
■a limpieza, imprimacibn 0 calidad de la mezcla utilizada, debiendo reconstruirse las que no 

:umplan con el requisite antedicho.
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a empresa contratista adecuara el perfil de la calzada, efectuando a su cargo el desmonte 
■/o relleno necesario. Asimismo, si la caile aguas abajo es de tierra asegurara el desague de 
a misma, adecuando convenientemente el perfil de la misma.

CARLOS TEJEOOR / 2021 -anooeusaui’j i del personalmmtario
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Jara esta obra la Inspeccion de Obra podra eximir al Contratista el uso de equipos mayores 
•iempre que este asegure la uniforme caiidad del hormigon elaborado y de los restantes 
©arametros establecidos en este pliego.

El Contratista es ei unico responsable de asegurar la extraccibn de testigos en las cantidades 
■ lugares que la Inspeccion !e senaie. Independientemente de las multas que pudieran 
:orresponderle porfalta de la maquina calcadora en obra 0 de su deficiente funcionamiento 
1 el hecho de constituirse en causal de rescision contractual por culpa de la Contratista, la 
yiunicipalidad queda expresamente facultada a contratar directamente este servicio con 
erceros, deduciendo los costos que tales trabajos demanden de los creditos que el 
:ontratista tenga pendientes o de las polizas de garantia.

NHHCUfKIMB*wawwinrwi.Arq. LwlaM Btmml 
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LARGO TOTALCANTIDADDESCRH»aON Area (m1)ANCHO (m)

(ml
CAILE ARISTOBULO DEL VALLE e/ FLORA Y FERTIUDAD (A FILO BASE DE C. 

CUNETA)
8.4 1045.301 1243

CALLE NACHO GUTIERREZ e/ FLORA Y FERTIUDAD (A FILO BASE DE C. 1 129,0 6.0 774
6.5 845CALLE IN6. PALAU e/ FLORA Y FERTIUDAD (A FILO BASE DE C. CUNETA) 1 130,0

CALLE FERTIUDAD e/ ARISTOBULO DEL VALLE E ING. PALAU (A FILO BASE DE 
C. CUNETA)

1 223,0 6.5 1449,50

6063 TOTAL (m3) = 4114,30

COMPUTO Y PRESUFUESTO
| Inddencia (%)Item I | Unldad ] Cantldad TOTALDESCRIPClON S/umdad

1 PAVIMENTACION

4 114.30 S1.1 Apertura de Caja e=33cm 
Sanearmenlo. periilado y recompadacidn

__de la subtasanle j=15crn

Base de sueio-cemento. e=16cm 
Pavimenlo de Hormigon Simple H-30.

e=18cni

m'

4 114.30 S1J nr

1.3 m3 4 114.30 S

4 114.30 S1.4 m1

1 PREPO FINAL = | $14,872.960

A'q. LiKlano Bernini 
Sctretorlo Je Obu-. Publlej, 
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